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ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY
DOTYCZACE TRESCI SIWZ

Dotyczy: zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane
pn.: ,Modernizacja zespotu budynkéw Panoramy Ractawickiej —etap IlII” wykonywane w zakresie Projektu
pn. ,Modernizacja zespotu budynkéow Panoramy Ractawickiej —etap 1lI”, realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, Priorytet: VIl Ochrona dziedzictwa kulturowego i
rozwaj zasobow kultury Dziatanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdéj zasobdw kultury.

Nr postepowania: 1/2020

Dziatajac na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843
z p6z. zm.) Zamawiajgcy Muzeum Narodowe we Wroctawiu z siedzibg przy pl. Powstancéw Warszawy 5,
przekazuje ponizej tres¢ pytan otrzymanych od Wykonawcy w dniu 22.04.2020 r. wraz z udzielonymi
odpowiedziami:

ROBOTY BUDOWLANE:

Pytanie 1:

1. Bardzo prosimy o podanie grubosci istniejgcego tynku z azbestem na istniejgcych ptytach dachowych Duzej
Rotundy w czesci sSrodkowej, jakg nalezy przyja¢ do wyceny.

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Nalezy przyjac¢ grubosc¢ ; 2 - 3,5 cm.

Pytanie 2:

2. Czy nalezy przewidzie¢ w wycenie dodatkowe prace naprawcze (po skuciu tynku z azbestem) zelbetowych
ptyt dachowych Duzej Rotundy w czesci srodkowej (oprdcz oczyszczenia i pomalowania)?

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Do wyceny nalezy zatozy¢ zakres prac okreslony dokumentacjg projektowg PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Piotr Dominiczak.

Pytanie 3:

3. Prosimy o wskazanie na rysunkach doktadnych punktéw mocowania plandeki i siatki zabezpieczajgcej obraz.

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Szczegdty mocowania plandeki i siatki (np. punkty , kotwy itp ) - ustala Wykonawca wg przyjetej przez siebie
technologii prac, natomiast punkty mocowania plandeki i siatki zostaty okreslone w projekcie wykonawczym
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Piotr Dominiczak.

Zamawiajacy informuje, ze wymogiem i priorytetem zwigzanym z prowadzeniem wszystkich prac zwigzanych z
dachem duzej rotundy (zaréwno zewnetrznych jak i wewnetrznych) jest zabezpieczenie obrazu i sztafazu
Panoramy Ractawickiej, ograniczenie do minimum przenikania zanieczyszczen, gazow, iskier, upadku czesci
montazowych, elementéw budowlanych, narzedzi itp. do wnetrza DR. Wymogi w tym zakresie okreslajg zapisy
SIWZ, m.in. OPZ, wzér umowy w tym § 21 BEZPIECZENSTWO OBRAZU ORAZ SZTAFAZU, dokumentacja
projektowa PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Piotr Dominiczak w szczegdélnosci WYTYCZNE DLA
ZABEZPIECZENIA OBRAZU PANORAMY RACLAWICKIE) | SZTARFAZU NA CZAS REALIZACII ROBOT
BUDOWLANYCH.


http://www.mnwr.pl/

Zamawiajacy informuje o koniecznosci spetnienia przez Wykonawce robdét wymagan okreslonych przez

konserwatora dziet sztuki ARTIS Konserwacja Zabytkéw Dorota Wandrychowska, petnigcg na rzecz Panoramy

Ractawickiej we Wroctawiu nadzér w zakresie prac konserwatorskich:

Wszystkie prace budowlane to naruszenie stabilnych warunkdw, zagrozenie zakurzenia pytem. Jedng z

podstawowych czynnosci zabezpieczajgcych bedzie wiec przykrycie obrazu cienkim, drobno tkanym ptétnem

szklanym. Ptotno nalezy zszy¢ w bryty, ktore bedg odpowiadaty wysokosci obrazu. Kazdy bryt umocowac

ponad linig gornego brzequ obrazu. Bryt powinien by¢ na tyle dfugi, by w dolej czesci méc go obcigzyc.

Poszczegdline bryty wiesza¢ na zaktadke, tgczgc je ze sobg po zawieszeniu. Dodatkowo opusci¢ obcigzniki na

linkach, ktére bede unieruchamiaty ptétno w miejscu

Nie nalezy w Zaden sposob przyklejaé zabezpieczenia, a jedynie je niezaleznie zamocowac przy powierzchni

obrazu. Zabezpieczenie wykonac zaréwno dla lica, jak i dla odwrocia obrazu.

Sztafaz przykry¢ brytami bibuty japoriskiej, w miare mozliwosci kfas¢ jg na ustawionych pomiedzy ekspozycjq

podpdrkach, by bibuta nie pofamata kruchych traw i innych delikatnych elementow . Nad sztafazem wybudowa¢

rodzaj zadaszenia -przykrycia z elementdw, drewnianych czy innych ptyt

1. Wymiana swietlikow —
Otworzenie otworu swietlika na czas prac, to zagrozenie naruszenia rownowagi temperatury i wilgotnosci
w standardzie ustalonym dla ekspozycji Panoramy Ractawickiej wraz z ekspozycjq sztafazu. Ponadto
zawsze istnieje realne zagrozenie zalania wnetrza opadami atmosferycznymi.
Prace przy swietlikach powinny uwzglednia¢ jak najkrotszy czas odsfoniecia otworu. Prace powinny byc
prowadzone stopniowo na pojedynczych Swietlikach i dopiero wykonanie jednego nowego swietlika,
kontrola jego szczelnosci upowazniataby do podjecia wymiany kolejnego swietlika. Nalezy stosowac
kurtyny zastaniajgce odsfoniety otwdr, by zminimalizowaé wpfyw zewnetrznych warunkéw
atmosferycznych oraz wahania wilgotnosci i temperatury wewngtrz rotundy.

2.  Wymiana instalacji elektrycznych — brak instalacji — brak kontroli nad obiektem w kontekscie utrzymania
odpowiednich parametrow temperatury i wilgotnosci. Prace takie bedq wznosity w pewnym stopniu kurz.
W zwigzku z powyziszym - Nalezy podjgc starania by nie utraci¢ zasilania, podtgczenia nowej instalacji
wykonywac z niezaleznego Zrddta. Prace wzbudzajgce kurz wykonywaé w wydzielonych swego rodzaju
komorach , wydzieleniach od reszty przestrzeni rotundy

3. (..) Nalezy podjgé starania by nie utraci¢c wentylacji (..). Prace wzbudzajgce kurz wykonywaé w
wydzielonych swego rodzaju komorach , wydzieleniach od reszty przestrzeni rotundy

4. Prace zabezpieczajgce antykorozyjne przy konstrukcji niosqcej Panorame Ractawickq. Etap oczyszczania z
zaatakowanych korozjq partii konstrukcji w przypadku uzywaniu narzedzi elektrycznych, to zagrozenie
pozarowe. Podczas pracy urzgdzeniami mechanicznymi moze nastqpic iskrzenie narzedzia o metalowa
powierzchnie, ponadto samo urzgdzenie elektryczne wniesione na teren w obrebie panoramy stanowi
dodatkowe zagrozenie pozarowe podczas pracy silnika i w miejscach wpiecia sie w instalacje obecnie
uzytkowanq w rotundzie (zagroZenie zwarciem).
Stosowac urzqdzenia hydrauliczne, wolnoobrotowe do czyszczenia konstrukcji. Skrzynki do podtgczenia
urzgdzen powinny sie znajdowac poza budynkiem rotundy. Do zabezpieczenia konstrukcji stosowacd
dwusktadnikowe kompozycje i niskiej emisji rozpuszczalnikow

5. Prace przy tynkach, w ramach ktérych przewiduje sie usuwanie odspojonych tynkow z zawartosciq azbestu
oraz czesciowe utrwalenie dobrze przylegajgcych tynkdw - ich konsolidacja i neutralizacja. Nalezy
opracowac doktadny sposdb usuwania ewentualnych odspojen tynku. Prace prowadzi¢ w oddzielonych od
obrazu partiach rotundy - w tym celu wybudowac oddzielenie stref, gdzie znajdujq sie tynki od obrazu
wraz ze sztafazem.

W zatqczeniu: ,Instrukcja sposobu zabezpieczenia malowidta ,Panorama Ractawicka” i sztafaiu
adekwatnego do planowanych w poszczegélnych etapach realizacji Projektu prac”.

Zamawiajgcy informuje, iz dokona modyfikacji SIWZ z dnia 23.03.2020 r. poprzez dodanie punktu 12) w
Czesci lll SIWZ punkt 3. Opis przedmiotu zamowienia ppkt. 3.2. o tresci nastepujqcej:

12) ,Instrukcja sposobu zabezpieczenia malowidfa ,, Panorama Ractawicka” i sztafazu adekwatnego do
planowanych w poszczegélnych etapach realizacji Projektu prac”.

Pytanie 4:
4. Prosimy o informacje jakie jest dopuszczalne obcigzenie podwieszenia zabezpieczajgcego obraz.

Pytanie 5:



5. Prosimy o potwierdzenie, ze projektant przewidziat przy wyznaczaniu sposobu zabezpieczenia obrazu
plandeka i siatkg dodatkowe obcigzenie zwigzane z wodami opadowymi.

Pytanie 6:
6. Prosimy o rysunki konkretnych rozwigzan odprowadzania wody opadowej z plandeki zabezpieczajace;j.

Pytanie 7:
7. Prosimy o rysunki, na ktérych bedg zaznaczone miejsca, do ktérych nalezy odprowadzi¢ wode opadowg z

plandeki zabezpieczajacej.

Pytanie 8:
8. Prosimy o doktadne wskazanie, na jakiej wysokosci ma by¢ zamocowana plandeka zabezpieczajgca obraz.

Odpowiedz Zamawiajgcego 4, 5, 6, 7, 8:

Obcigzenie tgczne zabezpieczen i innych elementédw niezbednych przy robotach podwieszane do dachu nie
moze przekroczy¢ maksymalnych obcigzen ustalonych w projekcie konstrukcyjnym.

Zamawiajacy nie dopuszcza powstawania dodatkowych obcigzen powstatych od wdd opadowych, nie
dopuszcza opadu wody do wnetrza duzej rotundy. Przed wodg opadowg ma chronié¢ namiot rozpiety na dachu
duzej rotundy nad konstrukcjag demontowanego swietlika.

Szczegoty mocowania i potozenia plandeki i innych zabezpieczen — ustala Wykonawca wg przyjetej przez siebie
techniki prac - priorytetem jest uzyskanie wymaganej ochrony obrazu i sztafazu. Zamawiajacy odwotuje do
opisu zawartego w Odpowiedzi Zamawiajgcego Pytanie 3.

Pytanie 9:
9. Prosimy o informacje czy na czas wykonywania remontu konstrukcji stalowej dachu i wymiany swietlikow

obraz ma by¢ udostepniony zwiedzajgcym?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Panorama Ractawicka nie bedzie udostepniona zwiedzajgcym w okresie od 04.08.2020r. do okoto 26.03.2021r.
Zamawiajacy zastrzega , iz od 06.04.2021r. Panorama Ractawicka pracuje od godz. 8.00 do godz. 20.30, 7 dni w
tygodniu. Od 06.04.2021r. Zamawiajacy dopuszcza prowadzenie robdét budowlanych w obiektach Panoramy
Ractawickiej w pomieszczeniach technicznych i na zewnatrz. Prace nie mogg by¢ ani hatasliwe, ani brudne.
Zamawiajacy dopuszcza prowadzenie prac w godzinach nocnych. Majg zastosowanie pozostate zapisy wzoru
umowy, w tym § 2.Terminy i HRF Wykonawcy wzoru umowy stanowigcego Cze$¢ Il SIWZ niniejszego
postepowania przetargowego.

Pytanie 10:
10. Czy przy pracach, dotyczacych remontu nawierzchni wokét zapadnietej studzienki nalezy przewidzieé

wymiane nawierzchni z ptyt granitowych?

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zakres prac okreslony dokumentacjg projektowg PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Piotr Dominiczak. W
obrebie zapadnietej studzienki kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ remont nawierzchni z ptyt granitowych.

Pytanie 11:
11. Jesli nalezy przewidzie¢ wymiane nawierzchni z ptyt granitowych wokoét studzienki, to prosimy o informacje

jakie wymiary ptyt (grubos¢, szerokosc i dtugosc) nalezy przyjac¢ do wyceny.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zakres prac okreslony dokumentacjg projektowg PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Piotr Dominiczak. Nalezy
przewidzie¢ rozbidrke istniejgcej nawierzchnie z ptyt granitowych w zakresie niezbednym do naprawy (przyjac
promien okoto 100 cm wokdt studzienki). Uzupetni¢ ubytki w nawierzchni z ptyty granitowej — dostosowac
kolorystyke i fakture granitu do istniejgcego. Krate studzienki podnies¢ w sposdb zapewniajgcy jednolitg
ptaszczyzne oraz odpowiedni sptyw wody. W wycenie nalezy ujg¢ wymiane wpustu.

Pytanie 12:
12. Prosimy o potwierdzenie, ze przyjeta w przedmiarze robot ilos¢ remontu nawierzchni wokét zapadnietej

studzienki jest prawidtowo skalkulowana. W projekcie brak informacji na ten temat.
Odpowiedz Zamawiajacego:
Nalezy przyja¢ promien okoto 100 cm wokdt studzienki.




Pytanie 13:
13. Bardzo prosimy o informacje jakie sg aktualne warstwy na stropie toalet i tarasie, ktére nalezy usungc?

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Do wyceny nalezy zatozy¢ zakres prac okreslony dokumentacjg projektowg PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Piotr Dominiczak.

Pytanie 14:
14. Bardzo prosimy o wskazanie lokalizacji z podaniem wymiardw (szerokosci, dtugosci i grubosci) ptytek

kamiennych na cokotach i Scianach murkow ograniczajacych taras. W projekcie nie ma informacji na ten temat.
Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zgodnie z dokumentacjg projektowg PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Piotr Dominiczak: na wszystkich
$cianach i murkach ograniczajacych taras wykonac cokoty z ptytek kamiennych jak na tarasie - analogicznie jak
na $cianie pomieszczenia dyspozytora. Wykonaé dylatacje nawierzchni tarasu zgodnie z przyjeta technologia dla
ptyt granitowych nawierzchni.

Pytanie 15:
15. Prosimy o podanie doktadnych wymiardw (grubos¢, szerokosé i dtugosé) i ilosci schodéw kamiennych -

zejscie do Henrykdéwki, ktore nalezy wymienic¢. W projekcie nie ma takiej informacji.

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Zgodnie z dokumentacjg projektowg PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Piotr Dominiczak: wykonanie schodéw
do Henrykéwki - zgodnie z projektem, nalezy je odtworzyé z uwzglednieniem zmiany rzednej krawedzi tarasu
przy schodach (zwigzanej ze zmiang warstw tarasu ) . Zatem ewentualnej zmianie ulegnie wysokos$¢ stopni tych
schodoéw ( ilo$¢ pozostaje bez zmian ).

Pytanie 16:
16. Bardzo prosimy o udostepnienie inwentaryzacji obiektu. Projekt zaktada szereg demontazy, wyburzen,

zamurowan $cian i bez znajomosci stanu obecnego obiektu nie ma mozliwosci wtasciwego skalkulowania
wartosci tych prac.

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Zamawiajacy zaleca zaznajomienie sie z petng udostepniong na stronie internetowej dokumentacjg. Zakres prac
jw. okreslony dokumentacjg zatgczong do przedmiotowego postepowania.

Pytanie 17:
17. Projekt przewiduje wyburzenie istniejgcych Scian dziatowych w pomieszczeniach toalet (pomieszczenia od

numeru 10 do 17). Prosimy o potwierdzenie, ze przyjete w przedmiarze robdt ilosci $cian do wyburzenia sg
prawidtowe.

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Zakres prac okresla udostepniona dokumentacja projektowa — w czesci rysunkowej podano zakres wyburzen.
Zamawiajacy w pkt. 23, w tym ppkt. 23.3. SIWZ niniejszego postepowania przetargowego okreslit jednoznacznie
Opis sposobu obliczenia ceny. Cyt.: ,(...) Przedmiary Robdt, udostepnione przez Zamawiajgcego do wypetnienia
przez Wykonawcéw (Czes¢ Il1I/55IWZ),nie s3 jedynym dokumentem do obliczenia ceny ryczattowej za
wykonanie przedmiotu zaméwienia, mogg nie obejmowacd catosci zakresu robét i prac, ktére wymagane sg do
wykonania. Szczegdtowy zakres zamdwienia obejmuje dokumentacja projektowa, o ktérej mowa powyzej —
Czesc 1Il/2, Czesé 111/3, Czesé Ill/4 oraz ponizej w Czesc 1II/6. Jezeli z dokumentacji technicznej lub technologii
wykonania robdt, wynika, Zze nalezy wykonaé prace nieuwzglednione lub ich ilo$¢ jest rézna od wskazanych w
przedmiarach to nalezy dokonaé ich weryfikacji, wyceny, a warto$¢ uwzgledni¢ w catkowitej cenie oferty.
Powyisze nie oznacza, ze Przedmiary robdt majg charakter pomocniczy, bowiem bedg wigzgce dla
Wykonawcow w trakcie realizacji Umowy w sprawie zamdwienia publicznego, przede wszystkim w zakresie
sporzgdzenia HRF-Wykonawcy, wyceny ewentualnych robdt zamiennych, czy inwentaryzacji robét w przypadku
ewentualnego odstgpienia od Umowy, itp. Wykonawca w cenie ryczattowej jest obowigzany skalkulowac
wszystkie elementy niezbedne do nalezytego wykonania zamdwienia, zgodnie z SIWZ. Wykonawca, ktérego
oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem Umowy jest zobowigzany przedtozyc
Kosztorysy ofertowe, przygotowane metodg szczegétowg w oparciu o dokumentacje projektowg i przedmiary.




Pytanie 18:
18. Przedmiar robdt zawiera pozycje, dotyczgce demontazu boazerii na Scianach, kasetonéw sufitowych,

Scianek z pustakdw szklanych. Prosimy o potwierdzenie, ze przyjete w przedmiarze robot ilosci sg prawidtowe,
poniewaz na podstawie udostepnionej dokumentacji nie ma mozliwosci weryfikacji tych pozycji.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zakres prac okresla udostepniona dokumentacja projektowa zatgczona do niniejszego postepowania.
Zamawiajacy w pkt. 23, w tym ppkt. 23.3. SIWZ niniejszego postepowania przetargowego okredlit jednoznacznie
Opis sposobu obliczenia ceny. Patrz Odpowiedz Zamawiajgcego na Pytanie 17.

Pytanie 19:

19. Prosimy o informacje czy nalezy uwzgledni¢ w wycenie pozycje 165 przedmiaru roboét - "Sufit nad wejsciem
gtéwnym - obecnie blacha stalowa - wymiana istniejgcego sufitu pod okapem na nowy - pasy blachy
perforowanej".

Odpowiedz Zamawiajacego:

Tak, nalezy uwzglednié: sufit nad wejsciem gtdwnym - obecnie blacha stalowa - wymiana istniejgcego sufitu pod
okapem na nowy - pasy blachy perforowanej. Zamawiajgcy w pkt. 23, w tym ppkt. 23.3. SIWZ niniejszego
postepowania przetargowego okreslit jednoznacznie Opis sposobu obliczenia ceny. Patrz Odpowiedz
Zamawiajgcego na Pytanie 17.

Pytanie 20:
20. Jesli nalezy uwzglednic pozycje 165 przedmiaru robdt to prosimy o informacje jaka ilo$¢ nalezy przyjac¢ do
wyceny, poniewaz projekt nie zawiera informacji na ten temat.

Pytanie 21:

21. Jedli nalezy uwzgledni¢ pozycje 165 przedmiaru robét, to prosimy o doktadne podanie rodzaju, grubosci
blachy jaka nalezy uwzgledni¢ w wycenie.

Odpowiedz Zamawiajgcego 20, 21:

Nalezny przyjac¢ 66, 4 m2 sufitu stalowego do wymiany, odtworzeniowo.

Pytanie 22:

22. W zwigzku z odpowiedzig z dnia 21.04.2020r. numer 6 i 7, dotyczacg odstgpienia od wykonania prac
naprawczych elewacji budynkéow innych niz Duza Rotunda, ale z pozostawieniem tych prac na dachu Mate;j
Rotundy i dachem nad toaletami publicznymi. Wedtug nas prace zwigzane z naprawg elewacji betonowych nie
wystepujg na dachu Matej Rotundy ani nad dachem toalet publicznych. Elewacja betonowa oprdcz Duzej
Rotundy wystepuje na pawilonie wejsciowym, na "przyporach" nad swietlikiem pawilonu technicznego i na
czerpni komina pawilonu technicznego. W zwigzku z tym prosimy o informacje czy elewacje tych pozostatych
elementdéw nalezy uja¢ w wycenie.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje stanowisko, iz odstepuje od wykonania prac naprawczych elewacji budynkéw innych
niz Duza Rotunda, z zastrzezeniem, Ze nie odstepuje od wykonania tego typu robdt na elementach
wystepujacych na dachu nad toaletami publicznymi oraz na dachu matej rotundy, ktére sa niezbedne do
prawidtowego wykonania zabezpieczenia tych dachdéw, zakres wskazany w dokumentacji projektowej
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Piotr Dominiczak.

Pytanie 23:

23. Prosimy o potwierdzenie, ze w pomieszczeniach numeru od 24 do 28 (toaletach pracowniczych) nie nalezy
uwzglednia¢ naprawy oktadzin Scian i posadzek ceramicznych po wymianie instalacji.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Nalezy uwzgledni¢ naprawy okfadzin scian i posadzek po wymianie instalacji.

Pytanie 24:
24. Ponownie bardzo prosimy o udostepnienie rysunkdéw istniejgcej konstrukcji stalowej dachu Duzej Rotundy,

zawartych w innych wczesniejszych dokumentacjach. W projekcie autorstwa PRACOWNI ARCHITEKTONICZNE)J
Piotr Dominiczak z roku 2019 nie ma zaznaczonych wszystkich elementéw, ktdre nalezy zabezpieczy¢
przeciwpozarowo. W czasie wizji lokalnej, ktdrg odbylismy 20.04.2020r. nie dato sie zmierzy¢ wszystkich
elementéw konstrukcji, tym bardziej, ze czes$¢ z nich jest niedostepna bez przygotowania odpowiednich dojs¢ i
rusztowan.



Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zakres prac okresla SIWZ wraz z wszystkimi zatgcznikami. Zamawiajacy zaleca zaznajomienie sie z dokumentacjg
jw.

Pytanie 25:
25. W udostepnionym przedmiarze rob6t nie ma pozycji, dotyczacej zabezpieczenia elementéw konstrukcji

stalowej do odpornosci EI60 ciegien stalowych fi40mm. Prosimy o potwierdzenie, ze tylko elementy - ciegna fi
40 (informacja - projekt wykonaweczy) oraz ciegna podtrzymujace fil4mm (odpowiedz z dnia 21.04.2020r.)
nalezy zabezpieczy¢ do EI60.

Pytanie 26:
26. Jesli jeszcze jakies elementy konstrukcji stalowej dachu nalezy zabezpieczy¢ do EI60, to bardzo prosimy o

wyspecyfikowanie ich wraz z podaniem ilosci i doktadnych wymiaréw.

Odpowiedz Zamawiajgcego 25, 26:

Zamawiajacy potwierdza, zgodnie z Projektem i odpowiedzig z dnia 21.04.2020r. zabezpieczeniu do El 60
podlegajg : ciegna : gtéwne fi 40 i podtrzymujace fi 14.

Pytanie 27:
27. W razie nieudostepnienia przez Panstwa istniejgcej konstrukcji stalowej dachu Duzej Rotundy i w zwigzku z

tym brakiem mozliwosci samodzielnej weryfikacji, bardzo prosimy o potwierdzenie, ze w wycenie nalezy ujgé
do oczyszczenia i pomalowania do odpornosci przeciwpozarowej EI30 tylko ilosci ujete w przedmiarze robét -
1987m2.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajacy potwierdza czyszczenie i malowanie konstrukcji dachu jw. Zamawiajacy w pkt. 23, w tym ppkt.
23.3. SIWZ niniejszego postepowania przetargowego okreslit jednoznacznie Opis sposobu obliczenia ceny. Patrz
Odpowiedz Zamawiajgcego na Pytanie 17.

Pytanie 28:
28. Czy Zamawiajacy rozwaza zamiane istniejgcych rozwigzan, dotyczgcych ksztattu przestrzennego istniejacych

Swietlikow dachowych, konstrukcji stalowej dachu i wprowadzenie rozwigzan zamiennych? W chwili obecne;j
istniejgce gtdwne ciegna stalowe "przechodzg" przez swietliki. Wszelkie podobne rozwigzania bedg skutkowac
problemami z uszczelnieniem miejsc styku tych elementow ze wzgledu na ciggtg prace konstrukcyjng tych
ciegien.

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Projekt zachowuje zabytkowy uktad konstrukcji dachu.

Katalog dopuszczalnych zmian zawiera wzér umowy, stanowiacy zatgcznik SIWZ. Ewentualne zmiany
zaprojektowanych/uzupetnianych rozwigzan beda wymagaty akceptacji przez Miejskiego Konserwatora
zabytkow, Zamawiajgcego, Urzad Miasta we Wroctawiu (w zaleznosci od rodzaju wprowadzanych zmian).

Pytanie 29:
29. Czy Zamawiajgcy rozwaza wprowadzenie innego sposobu zabezpieczenia obrazu np. poprzez wykonanie

zadaszenia - rusztowania nad obiektem?
OdpowiedZ Zamawiajacego:
Odpowiedzi Zamawiajgcego na Pytanie 3-8.

Pytanie 30:
30. Czy Zamawiajgcy potwierdza brak wykonania wymiany fasady zewnetrznej pawilonu wejsciowego z

jednoczesng wymiang tylko drzwi wejsciowych? Projektowane drzwi majg mie¢ wspétczynnik U=0,6W/m2K,
obecna fasada starego typu jest fasada "zimn3a" o wspédtczynniku U=3,00W/m2K. Istniejgcy problem zwigzany z
przemarzaniem przegrody i utrzymaniem wyzszej temperatury w holu bedzie nadal aktualny.

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Zgodnie z dokumentacjg projektowa PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Piotr Dominiczak.

Pytanie 31:
31. W udostepnionej dokumentacji brak jest rysunku Zagospodarowania terenu. Rysunek ten jest potrzebny do

skalkulowania miedzy innymi ilosci nawierzchni potrzebnych do rozebrania w celu wykonania pionowej izolacji



Scian zewnetrznych. Prosimy o podanie jakie ilosci i rodzaje nawierzchni nalezy przewidzie¢ do demontazu i
montazu w celu wykonania tych prac.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Rysunek PZT jest w projekcie Metropolis. Oferent ustala technologie swoich prac i potrzebne rozbidrki
nawierzchni. Zakres zawarty w dokumentacji projektowej PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Piotr Dominiczak.

Pytanie 32:

32. Do jakiej wysokosci Scian nalezy uwzgledni¢ pionowsa izolacje $cian zewnetrznych?

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Izolacje pionowa $cian wykona¢ do poziomu opaski /terenu. Ze wzgledu na materiat wykoriczenia elewacji nie
przewiduje wyprowadzenie izolacji ponad poziom terenu.

Pytanie 33:
33. Prosimy o doktadne zaznaczenie na rysunku schodéw zewnetrznych, ktére nalezy podda¢ renowacji.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Schody zewnetrzne sg jednoznacznie opisane w Projekcie wykonawczym, zakres wskazany w czesci rysunkowe;j
dokumentacji.

Pytanie 34:
34. Prosimy o informacje jakie doktadnie prace zwigzane z remontem schodéw zewnetrznych nalezy wykonac.

OdpowiedZ Zamawiajacego:
Zakres prac zostat wskazany w dokumentacji projektowej.

Pytanie 35:
35. Jedli nalezy wymienic istniejgce schody zewnetrzne to prosimy o podanie wymiaréw schodow (grubosci,

dtugosci i szerokosci), poniewaz projekt nie zawiera takich informacji.

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Schody zewnetrzne sg jednoznacznie opisane w Projekcie wykonawczym, zakres wskazany w czesci rysunkowej
dokumentacji.

Pytanie 36:
36. Prosimy o podanie parametrow jakie powinien spetnia¢ sufit akustyczny w holu wejsciowym.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:
Parametry sufitu podano w Projekcie wykonawczym.

Pytanie 37:

37. Prosimy o informacje jakie wymiary majg miec ptyty sufitu akustycznego - na rysunku W-1 jest informacja,
ze 30x120cm, w opisie 60x120cm.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Wymiary sufitu podwieszonego to ; 30 /120 cm - zgodnie z rys. W-1.

ROBOTY INSTALACIJI ELEKTRYCZNYCH:
Pytanie 1:

1. Czy trasa kabla zasilania rezerwowego przewidzianego wg rys OE-01 do wymiany na kable
9xNHXH1x185mm?2 prowadzi od trafostacji R1853 do ztgcza kablowego przy budynku Panoramy
Ractawickiej oraz od ztgcza kablowego przy budynku Panoramy Ractawickiej do rozdzielni gtéwnej w
budynku Panoramy Ractawickiej czy inng trasg? Jesli inng prosze o wskazanie trasy.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Tak, kable prowadza do tych miejsc.

Pytanie 2:
2. W przedmiarze czesci elektrycznej wskazano w pozycji nr 4 uktadanie kabli w rowach kablowych,

natomiast projekt nie zawiera trasy projektowanych tras kablowych. Prosze o odpowiedz:

e czy projektowana trasa kablowa wymaga uzgodnien?

o Jedli tak to czy zostata uzgodniony pod wzgledem formalno-prawnym (ujeta w PB, uzgodniona w
ZUDP?)



e Jesli nie to prosze o odpowiedz po czyjej stronie beda uzgodnienia dotyczgce zalegalizowania nowej
trasy kablowej - zamawiajacego czy wykonawcy?

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Trasy kabli wykonywac w istniejgcych kanatach technologicznych.

Pytanie 3:
3. Prosze o udostepnienie warunkéw technicznych na zwiekszenie mocy przytaczeniowej dla zasilania
rezerwowego budynku Panoramy Ractawickiej.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajacy udostepnia warunki w zatgczniku: ,Warunki Tauron rezerwa”.

Pytanie 4:
4. Prosze o podanie sposobu montazu opraw o$wietlenia awaryjnego w pomieszczeniu rotundy duzej i
rotundy matej. Czy oprawy majg by¢ montowane na zawiesiach, do stropu czy na wysiegnikach?
Odpowiedz Zamawiajgcego:
Czes¢ opraw bedzie na wysiegniku, czes¢ zwieszana (w zaleznosci od miejsca).

Pytanie 5:
5. Na rysunku IE-05 zostata podana wysoko$¢ montazu niektorych opraw oswietlenia awaryjnego

oznaczonych jako Aw8 h=4m a przy pozostatych oprawach Aw8 nie podano wysokosci ani sposoby
montazu. Prosze o wskazanie, ktdre oprawy powinny by¢ montowane na zawiesiach, ktére do stropu,
ktére do scian a ktdre w inny sposéb przewidziany na etapie sporzadzania obliczer projektowych.
OdpowiedZ Zamawiajacego:
Czes¢ opraw bedzie na wysiegniku, czes¢ zwieszana (w zaleznosci od miejsca).

Pytanie 6:

6. Prosze o okreslenie, ktére typy opraw oswietlenia podstawowego maja by¢ sterowane za pomocg
systemu DALI? Wg legendy na rysunku IE-04 dopisek ,,zdalne sterowanie strumieniem Swiatta DAL
mozna znaleZ¢ przy oprawach oznaczonych symbolami literowymi: C1, C2, D, F, G, S4000DALI.
Natomiast na rzucie hallu wejsciowego dopisek DALI w rézowym kolorze pojawit sie réwniez przy
oprawach z oznaczeniem literowym B. Prosze o odpowiedz, ktére oprawy (z podaniem oznaczen
literowych) wg zatozen projektowych wymagajg sterowania za pomocg systemu DALI

Odpowiedz Zamawiajacego:
Oprawy Dali. Flow, B, C-1, C-2, D, D-1, F, G, S400, J.

In

Pytanie 7:
7. Prosze o informacje czy elementy bedace w zakresie branzy elektrycznej przeznaczone do demontazu
wykonawca powinien zutylizowac wtasnym kosztem i staraniem czy przekaza¢ zamawiajagcemu?
Odpowiedz Zamawiajacego:
Zutylizowa¢ wtasny kosztem i staraniem z wyjatkiem elementéw wskazanych przez zamawiajgcego podczas
prac.

Pytanie 8:

8. Czy przedmiary zamieszczone na stronie zamawiajacego nalezy traktowac jako obowigzujace czy w
ogdle mamy sie nimi nie sugerowac? Po wizji lokalnej stwierdziliSmy znaczng rozbieznos¢ pomiedzy
iloscig kabla przewidzianego do wymiany w przedmiarze (170 m) a iloscig realng, ktorg zmierzylismy
podczas wizji lokalnej (okoto 250m).

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zgodnie z zapisami SIWZ Cena oferty musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmowac
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujacymi przepisami
realizacji przedmiotu zamdwienia.

Szczegbtowy zakres zamdwienia obejmuje dokumentacja projektowa, o ktérej mowa powyzej —Czes¢ I1/2,
Czes¢ 111/3, Czes¢ 111/4 oraz ponizej w Czesé 1II/6. Jezeli z dokumentacii technicznej lub technologii wykonania
robdt, wynika, Ze nalezy wykonaé¢ prace nieuwzglednione lub ich ilo$¢ jest réina od wskazanych w
przedmiarach to nalezy dokonaé ich weryfikacji, wyceny, a warto$¢ uwzgledni¢ w catkowitej cenie oferty.




Powyisze nie oznacza, ze Przedmiary robdét majg charakter pomocniczy, bowiem bedg wigzgce dla
Wykonawcow w trakcie realizacji Umowy w sprawie zamdwienia publicznego, przede wszystkim w zakresie
sporzgdzenia HRF-Wykonawcy, wyceny ewentualnych robdt zamiennych, czy inwentaryzacji robot w przypadku
ewentualnego odstgpienia od Umowy, itp. Wykonawca w cenie ryczattowej jest obowigzany skalkulowac
wszystkie elementy niezbedne do nalezytego wykonania zamdwienia, zgodnie z SIWZ. Wykonawca, ktérego
oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem Umowy jest zobowigzany przedtozy¢
Kosztorysy ofertowe, przygotowane metoda szczegétowa w oparciu o dokumentacje projektowa i przedmiary.

Pytanie 9:
9. Prosze o wskazanie trasy kanatu kablowego w budynku w ktérym nalezy prowadzi¢ kable.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zgodnie z dokumentacja projektowg, odpowiedziami w tej kwestii udzielonymi.

Tres¢ wyjasnien dotyczacych specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia Zamawiajgcy zamieszcza na stronie
internetowej www.mnwr.pl — stanowig one integralng czes¢ SIWZ i s3 obowigzujace.

Matgorzata Merta —Witecka
Przewodniczgca Komisji Przetargowej
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