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OPIS TECHNICZNY 

 

1. Podstawa opracowania 

1.1 Zlecenie Branży Architektonicznej 

1.2 Obciążenia zebrano zgodnie z: 

PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar 

objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach 

PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Obciążenie 

śniegiem. 

PN-EN 1991-1-4 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Oddziaływania 

wiatru. 

1.3 Elementy konstrukcyjne budynku zwymiarowano zgodnie z: 

PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły ogólne i reguły dla 

budynków. 

PN-EN 1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguły ogólne i reguły dla 

budynków. 

PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 

1.4 Przy opracowaniu uwzględniono analizy i zalecenia opracowanych Ekspertyz. 

1. Ekspertyza Nośności Cięgien Dachu Rotundy opracowana w czerwcu 2006 r. przez 

Instytut Budownictwa Politechniki Wrocławskiej autorstwa dr. Inż. Jan Rządkowski i 

prof. dr. hab. Inż. Władysław Mironowicz [ 1 ] 

2. Ocena stanu technicznego zespołu budynków opracowana w lipcu 2006 r. przez Instytut 

Budownictwa Politechniki Wrocławskiej autorstwa       dr. Inż. Jan Rządkowski [ 2 ] 

3. Ekspertyza stanu zespołu budynków Panoramy Racławickiej opracowana przez 

Pracownię Projektową M & K  [3] 

1.5 Określenia niezbędnych materiałów renowacyjnych w oparciu o ich cechy fizyczno 

chemiczne stosowane przez producentów. 

1. Preparat HYDROSTOP produkcji Zakładu Wytwarzania Materiałów Izolacyjnych       

03-045 Warszawa ul. Boruszewska 9 lub równoważny    [ 4 ]. 

2. Blacha trapezowa produkcji AcerolMittal Construction Solutions ul. Konopnicka 120 

Rawa Mazowiecka, Tel +48 813 28 00 lub równoważną [ 5 ] 
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2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporządzenie projektu wykonawczego 

naprawy i modernizacji konstrukcji budynku Panoramy Racławickiej we Wrocławiu. 

Projekt  konstrukcji jest dostosowany do zaleceń Ekspertów i Rzeczoznawców [1, 2, 3, ] 

oraz wymogów Technologii obiektów. Szczegółowy zakres projektu wyznacza projekt 

architektury. Wszelkie naprawy konstrukcji należy wykonać stosując preparat 

HYDROSTOP produkcji Zakładu Wytwarzania Materiałów Izolacyjnych 03-045 

Warszawa ul. Boruszewska 9 lub równoważnych lub równoważny    [ 4 ]. 

3. Opis rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych podstawowych elementów konstrukcji 

budynku. 

3.1. Fundamenty. 

Budynek Rotundy wsparty jest na żelbetowym oczepie pali WOLFSHOLTZA. Oczep 

wykonany jest w kształcie pierścienia.  

Stan fundamentów dobry. Projekt Konstrukcji nie zakłada żadnej ingerencji w 

fundamenty. Słupy są mocowane przegubowo w oczepie. 

3.2. Istniejące ściany zewnętrzne osłonowe. 

Prefabrykowane z płyt żelbetowych w kształcie trapezu. Płyty mocowane są do słupów 

żelbetowych za pomocą marek stalowych. Projekt zakłada wyczyszczenie połączeń 

spawanych mechanicznie oraz zakonserwowane farbami typu HAMERAID Po 

zabezpieczeniu połączeń przykrywamy je warstwą zewnętrzną jak w pkt. 3.3. Wszystkie 

pęknięcia i nieszczelności w płytach osłonowych ścian należy wypełnić zaprawą 

Hydrostop Plast. [ 4 ].  

3.3. Słupy nośne. 

Trzy słupy nośne Rotundy są odrestaurowane. Należy odrestaurować pozostałe 21 szt. 

słupów zaprawą renowacyjną [ 4 ]. Hydrostop reper jest zaprawą cementową PCC 

mrozoodporną ze zredukowanym skurczem, przyśpieszonym dojrzewaniem i włóknem 

propylenwym równomiernie rozkładającym naprężenia w trakcie dojrzewania  

Sposób restauracji skorodowanych słupów nośnych budynku : 

1. Oczyszczenie mechaniczne słupów i odsłoniętego zbrojenia. 
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2. Nasączenie powłoki słupów i odsłoniętej stali zbrojeniowej preparatem 

Hydrostop Pasywujący lub równoważną  

3. Nakładanie warstwy szczepnej łączącej istniejący beton z zaprawą reprofilacyjną 

Hydrostop – Pasywujący. 

4. Nakładanie warstwy reprofilacyjnej Hydrostop – Reper. 

5. Szpachlowanie i wyrównywanie powierzchni Hydrostop – Szpachlowy.  

3.4. Założenia remontowe dachu budynku Rotundy. 

Projekt konstrukcji zakłada wykonanie poniższych czynności remontowych w Budynku  

Rotundy : 

1. Remont powłoki osłonowej słupów żelbetowych budynku 

2. Demontaż kabli grzewczych ich przegląd i ich ewentualny ponowny montaż, 

3. Wymiana poszycia dachu Rotundy, 

4. Wymiana szklenia świetlików Rotundy w oparciu o ustalenia architekta. 

5. Likwidacja betonowych elementów pokrycia wiązarów pokrytych azbestem. 

6. Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu: 

 

 

 

 

 

 

Rzut z góry słupów 

I cięgien nośnych dachu. 
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Przekrój Budynku Rotundy z zaznaczeniem układu statycznego budynku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEMAT RAMY 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Materiał konstrukcyjny zastosowany do elementów konstrukcyjnych dachu. 

Projekt zakłada wykonanie elementów ze stali nierdzewnej S 355 , nośność na rozciąganie 

fy = 355.00 MPa            

. Poprzez wprowadzenie przedstawionego wyżej gatunku stali uzyskujemy:  

1. odporność na korozje 

2. możliwość stosowania w agresywnym środowisku 

3. odporność na wysokie temperatury (ma to związek z wysoką zawartością Cr) 

4. lśniący połysk 
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3.6. Kolejność prac realizowanych przy wymianie dachu. 

Wymianę dachu należy wykonać w kiku krokach : 

1. Demontujemy blachy osłonowe konstrukcji umożliwiając dostęp do konstrukcji nośnej 

dachu. 

 

. 
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2. Zamontowanie podpory montażowej pod elementem centralnym dachu. Podpora 

montażowa wprowadzana jest w częściach i montowana pod kopułą sali. Szczegóły 

konstrukcyjne podpory montażowej rys. nr. K4. Podporę montażową montujemy  na słupie 

betonowym z płaszczu stalowym.  Przed bezpośrednim montażem przygotowujemy miejsce  

montażu.  

Czynności do wykonania : 

 Zdejmujemy płytę kamienną głowicy słupa. 

 Montujemy konstrukcję  pod podporę z ustawionych prostopadle do siebie 

dwuteowników HEB 300. Dwuteowniki spawamy montażowo do stalowej obudowy 

słupa istniejącego ( rys. K3 ) 
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3. Przygotowujemy konstrukcję wsporczą w górnej części sali do demontażu. Demontujemy i 

przycinamy elementu umożliwiając dostęp do centralnego grzybka konstrukcji zasadnicze. 

Odcinamy środkową część wiązarów kratowych podtrzymujących elementy wiszące takie 

jak lampy pomosty robocze instalacja tryskaczowa. Konstrukcję wsporczą podwieszamy do 

wiązarów głównych pasami transportowymi. Odcięte elementy należy starannie ułożyć 

zakonserwować, a następnie przygotować do ponownego montażu. Ponowny montaż 

przewidziany jest po zakończeniu robót podstawowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
10 

 

4. Podparcie dolne podpory centralnej. 

Podporę montażową montujemy we wnętrzu kanału wentylacyjnego. Należy zdemontować 

wszystkie przewody grzejne. Nadzór nad robotami musi prowadzić uprawniony inżynier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt centralny jest podparty na podporze montażowej. Całość konstrukcji jest stabilna i 

możemy przystąpić do wymiany cięgien. Przed przystąpieniem do wykonywania tych prac 

należy unieruchomić przeciwległe słupy żelbetowe Rotundy. Głowicę słupów spinamy liną 

stalową  Proponujemy zastosować liny firmy JAKOB INOX LINE lub równoważną. Na 

słupie zakładamy pętlę z liny Ǿ16mm o dopuszczalnej sile rozciągającej 166 KN. Ciężar 

liny 98 kg/100m. Typ liny według katalogu firmy JAKOB INOX LINE – 10830-1600. Zacisk na 

pętlę nr. 20803-1600, d4 = 32mm, b2 = 80 mm. Śruba rzymska 30884-1600-246.   

Sposób mocowania liny patrz rys. poniżej 
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Równolegle z pracami w obrąbie podpory centralnej przystępujemy do zabezpieczenia 

budynku przed warunkami zewnętrznymi. Czynności do wykonania : 

1. Przygotowanie plandeki do przekrycia całej powierzchni dachu. Plandeka powinna 

mieć przygotowane uszy ( szt. 24 ) do zaczepienia na słupy nośne budynku oraz 

ucho centralne w środku okręgu do zaczepu na zawiesie dźwigu. Dźwig będzie 

podnosił i opuszczał plandekę na dach. Plandeka rozkładana będzie przez 

pracowników i zaczepiana na słupy konstrukcji budynku.  

2. Na czas prac remontowych przy konstrukcji dachu montujemy dźwig stacjonarny 

Po wykonaniu prac zabezpieczających możemy przystąpić do następnych czynności. 

Rozbieramy dach oparty na wspornikach z 2C300 ( fragment „A” na rys. K2 ). W miejsce 

rozebranego dachu montujemy blachę trapezową HACIERCO [ 5 ] lub równoważną. Blacha 

stanowić będzie pomost roboczy dla pracowników. 

W momencie utworzenia pomostu roboczego oraz spięciu przeciwległych słupów możemy 

przystąpić do wymiany cięgien. 

Dostosowując się do warunków dostawy cięgna łączymy na tuleje przeciwskrętne. Po 

zamontowaniu całości i wyregulowaniu naciągów tuleje należy ustabilizować spawając je 

do pręta. Zastosowano pręt Ǿ50 mm. Szczegóły patrz rysunek szczegółowy. 

5. Wymiana kratownic. 
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Do istniejących kratownic przymocowane są elementy i urządzenia infrastruktury 

technicznej. Przed przystąpieniem do wymiany kratownic urządzenia te podwieszamy 

czasowo za pomocą pasów transportowych do sąsiadujących kratownic. 
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6. Montujemy elementu szklenia dachu według projektu architekta. 

7. Montujemy warstwy powłokowe zabezpieczającą dach, oraz ocieplenie na blasze 

trapezowej. 

8. Montujemy kable grzejne na dachu. 

Łączny czas wymiany dachu nad salą panoramy 38 dni. W tym czasie plandeka jest 

zakładana na dach w okresie nocy raz niepogody. 

3.8.  Wiata pod agregaty. 

Zaprojektowano zadaszenie nad budynkiem agregatu wody lodowej z elementów 

rurowych o przekroju prostokątnym. Układ konstrukcyjny elementów rys. K3. 

Umieszczenie sytuacyjne Wiaty precyzuje projekt architektury. 

 
OPRACOWAŁ : 
Inż. Kazimierz Wroński 
mgr. inż. Łukasz Nowik 


