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Il . CZESC RYSUNKOWA

Rzut dachu — budynek gtowny.

Przekréj — budynek gtowny (uktad statyczny )
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie Brary Architektoniczne;j

1.2 Obcyzenia zebrano zgodnie z:

PN-EN 1991-1-1 Oddziatywania na konstrukcje. Odgwmiania ogolne. Gizar
objetosciowy, ciezar wiasny, obeizenia wytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-3 Oddziatywania na konstrukcje. Odgmiania ogolne. Obgizenie
sniegiem.

PN-EN 1991-1-4 Oddziatywania na konstrukcje. Odgwiania ogolne. Oddziatywania

wiatru.

1.3 Elementy konstrukcyjne budynku zwymiarowanodrge z:

PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betoRaguty ogdline i reguty dla
budynkdw.

PN-EN 1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowyBleguty ogdine i reguty dla
budynkdw.

PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne. Zasadineg

1.4 Przy opracowaniu uwzginiono analizy i zalecenia opracowanych Ekspertyz.

1.

2.

Ekspertyza Nénosci Ciegien Dachu Rotundy opracowana w czerwcu 2006 rezprz
Instytut Budownictwa Politechniki Wroctawskiej ausbwa dr. Ix. Jan Rzdkowski i
prof. dr. hab. In. Wiadystaw Mironowicz [ 1 ]

Ocena stanu technicznego zespotu budynkow opra@wadipcu 2006 r. przez Instytut
Budownictwa Politechniki Wroctawskiej autorstwa dr. Inz. Jan Rzdkowski [ 2 ]
Ekspertyza stanu zespotu budynkéw Panoramy Radteyicopracowana przez

Pracown¢ Projektow M & K [3]

1.5 Okrdlenia niezlkdnych materiatdw renowacyjnych w oparciu o ich gefityczno

chemiczne stosowane przez producentow.

1.

Preparat HYDROSTOP produkcji Zaktadu Wytwarzania téviatow Izolacyjnych
03-045 Warszawa ul. Boruszewska 9 lub rownowa [ 4 ].

Blacha trapezowa produkcji AcerolMittal ConstruatiSolutions ul. Konopnicka 120
Rawa Mazowiecka, Tel +48 813 28 00 lub rownemed 5 |




2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest sytrenie projektu wykonawczego

naprawy i modernizacji konstrukcji budynku PanoraRgctawickie] we Wroctawiu.
Projekt konstrukcji jest dostosowany do zafeE&spertéw i Rzeczoznawcéw [1, 2, 3, ]
oraz wymogoéw Technologii obiektow. Szczegotowy eskprojektu wyznacza projekt
architektury. Wszelkie naprawy konstrukcji nale wykona& stosujc preparat
HYDROSTOP produkcji Zaktadu Wytwarzania Materiatol@olacyjnych 03-045
Warszawa ul. Boruszewska 9 lub rownawgch lub rownowany [4].

3. Opis rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych podstawowych elementowkonstrukcji
budynku.

3.1. Fundamenty.
Budynek Rotundy wsparty jest ralbetowym oczepie pali WOLFSHOLTZA. Oczep
wykonany jest w ksztalcie piaienia.
Stan fundamentéw dobry. Projekt Konstrukcji nie tadlk zadnej ingerencji w
fundamenty. Stupygsmocowane przegubowo w oczepie.

3.2. Istniegce sciany zewgtrzne ostonowe.
Prefabrykowane z phselbetowych w ksztaltcie trapezu. Plyty mocowagels stupow
zelbetowych za pomacmarek stalowych. Projekt zakiada wyczyszczeniegqzeh
spawanych mechanicznie oraz zakonserwowane farbgmi HAMERAID Po
zabezpieczeniu pgdzer przykrywamy je warstw zewretrzng jak w pkt. 3.3. Wszystkie
pekniecia i nieszczeln&i w plytach ostonowychscian naley wypetnic zapraw
Hydrostop Plast. [ 4.]

3.3. Stupy néne.
Trzy stupy nédne Rotundy & odrestaurowane. Natg odrestaurowé@ pozostate 21 szt.

stupoéw zapraw renowacyja [ 4 ]. Hydrostop reper jest zaprawementow PCC
mrozoodporg ze zredukowanym skurczem, pégieszonym dojrzewaniem i widknem
propylenwym rownomiernie rozktadgym napezenia w trakcie dojrzewania

Sposob restauracji skorodowanych stupééngoh budynku :

1. Oczyszczenie mechaniczne stupow i odsitmgo zbrojenia.




4.
5.

Nasiczenie powloki stupow i odstogtej stali zbrojeniowej preparatem

Hydrostop Pasywagy lub rownowazna

Naktadanie warstwy szczepnegtacej istniegcy beton z zapragwreprofilacyjry

Hydrostop — Pasywagy.

Naktadanie warstwy reprofilacyjnej Hydrostop — Repe

Szpachlowanie i wyréwnywanie powierzchni Hydrostofzpachlowy

3.4. Zalaenia remontowe dachu budynku Rotundy.

Projekt konstrukcji zaktada wykonanie pzsaych czynngci remontowych w Budynku

Rotundy :

1.
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Rzut z gory stupow

Remont powtoki ostonowej stupoielbetowych budynku

Demonta kabli grzewczych ich przegd i ich ewentualny ponowny moma
Wymiana poszycia dachu Rotundy,

Wymiana szklenidwietlikbw Rotundy w oparciu o ustalenia architekta.
Likwidacja betonowych elementow pokryciagaardéw pokrytych azbestem.

Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu:
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Przekréj Budynku Rotundy z zaznaczeniem ukiadycgtatgo budynku.

21,78

46,65

3.5. Materiat konstrukcyjny zastosowany do elemerikdnstrukcyjnych dachu.
Projekt zaktada wykonanie elementow ze stali niendej S 355 , fimosé na rozciganie
fy = 355.00 MPa
. Poprzez wprowadzenie przedstawionegaeygatunku stali uzyskujemy:
1. odporna¢ na korozje
2. mozliwosé¢ stosowania w agresywnyénodowisku
3. odpornad¢ na wysokie temperatury (ma to z&ek z wysok zawartdcia Cr)
4. I$nigcy potysk




3.6. Kolejna¢ prac realizowanych przy wymianie dachu.
Wymiare dachu naley wykona& w kiku krokach :
1. Demontujemy blachy ostonowe konstrukcji urimiajac dos¢p do konstrukcji nénej

dachu.
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2. Zamontowanie podpory momawe] pod elementem centralnym dachu. Podpora
montaowa wprowadzana jest w gziach i montowana pod koputsali. Szczegolty
konstrukcyjne podpory montawej rys. nr. K4. Podpermontaowa montujemy na stupie
betonowym z ptaszczu stalowym. Przed bémmnim montaem przygotowujemy miejsce
montau.

Czynndaci do wykonania :
[0 Zdejmujemy phg kamienmn gtowicy stupa.
[0 Montujemy konstruk¢g pod podpay z ustawionych prostopadle do siebie

dwuteownikow HEB 300. Dwuteowniki spawamy momao do stalowej obudowy

stupa istnigjcego (rys. K3)

LR |
LT 0w M Marmurowa ptyfa
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Krok 2
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1. Demontaz marmurowej ptyty
2.Ustawienie i zakotwienie konstrukcji podtzymujgcej czesc
cenfralng na betonowo - stalowym stupie




Przygotowujemy konstrukejwsporcz w gornej czsci sali do demontai. Demontujemy i
przycinamy elementu umbwiajac dostp do centralnego grzybka konstrukcji zasadnicze.
Odcinamysrodkowa czgs¢ wigzarow kratowych podtrzymagych elementy wisice takie
jak lampy pomosty robocze instalacja tryskaczowang€rukcg wsporca podwieszamy do
wigzarow gtdbwnych pasami transportowymi. Qgdei elementy naley starannie utgy¢
zakonserwowd a nasipnie przygotowa& do ponownego monta. Ponowny monta

przewidziany jest po zakiczeniu robot podstawowych.

1. Zabezpieczenie i osadzenie na podporze kratownic,
kanatow wentylacyjnych oraz kanatu wyrzutni

2. Wyciecie kratownic w Srodkowej czesSci min @ 1350 oraz
poszycia kanatu wyrzutni

Kanaty

Kro

i I 4
Poszycie/ //

kanatu Kratownice /
wyrzutni noéne

do usuniecia

Kratownice -~

Z Kratownice
nosne

nosne

\\/f;eéf kratownic
do wyciecia




4. Podparcie dolne podpory centralnej.
Podpoe montazowa montujemy we wetrzu kanatu wentylacyjnego. Nake zdemontowa
wszystkie przewody grzejne. Nadzoér nad robotamiipresvadzé uprawniony imynier.

1. Podparcie dolne czesci czeSci podpory centralnej
Czest cenfralna

Krafownice Sy / g Odciagi
— XA ; ) —
zadaszenia

Podest

roboczy s
-

Kanat Podpora podtrzymujaca E

wentylacyjny czest sentfralng o

2. Demontaz elementéw przymocowanych do konstrukcji kratownic
( urzgdzenia elektryczne wraz z okablowaniem , podbitka szklana ,
pokrycie dachu-w miare mozliwosci jedynie nad wymlamanym fragmentem

betonowy czop nad czescig cenfra)l/ ool
/

Punkt centralny jest podparty na podporze mavej. Cald¢ konstrukcji jest stabilna i
mozemy przysipi¢c do wymiany ctgien. Przed przyspieniem do wykonywania tych prac
nalezy unieruchomi przeciwlegte stupyelbetowe Rotundy. Glowécstupdw spinamy lig
stalowg Proponujemy zastosowdiny firmy JAKOB INOX LINE lub rownoweang. Na
stupie zaktadamy gile z liny @16mm o dopuszczalnej sile roagajacej 166 KN. Cézar
liny 98 kg/100m. Typ liny wedtug katalogu firndxKOB INOX LINE — 10830-1600. Zacisk na
petle nr. 20803-1600, ds = 32mm, b, = 80 mm. Sruba rzymska 30884-1600-246.

Sposob mocowania liny patrz rys. pagji
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Roéwnolegle z pracami w odsie podpory centralnej przygtujemy do zabezpieczenia
budynku przed warunkami zewtrenymi. Czynnéci do wykonania :

1. Przygotowanie plandeki do przekrycia catej powibraadachu. Plandeka powinna
mie¢ przygotowane uszy ( szt. 24 ) do zaczepienia npyshagne budynku oraz
ucho centralne wérodku okegu do zaczepu na zawiesiéewdgu. Dzwig bedzie
podnosit i opuszczat plandgkna dach. Plandeka rozkladanadhe przez
pracownikow i zaczepiana na stupy konstrukcji buayn

2. Na czas prac remontowych przy konstrukcji dachutajemy diwig stacjonarny

Po wykonaniu prac zabezpiecmajch maemy przysipi¢c do nasgpnych czynnéci.
Rozbieramy dach oparty na wspornikach z 2C300ghfent ,A” na rys. K2 ). W miejsce
rozebranego dachu montujemy blattapezovys HACIERCO [ 5 ] lub réwnowzng. Blacha
stanowé bedzie pomost roboczy dla pracownikow.
W momencie utworzenia pomostu roboczego oragcapprzeciwlegtych stupow nmemy
przystpi¢ do wymiany aggien.
Dostosowujc sk do warunkow dostawy ggna hczymy na tuleje przeciwskine. Po
zamontowaniu cakei i wyregulowaniu nagigow tuleje naley ustabilizowé spawajc je
do peta. Zastosowano gr®50 mm. Szczegdly patrz rysunek szczegdtowy.

5. Wymiana kratownic.

1. Podwieszenie kratownic pomostow roboczych do sasiadujgcych z

demontowang kratownicg dachowg na czas wymiany kratownicy dachu
(ananlogicznie wykonac po przeciwnej stronie)

Zamocowanie kratownic

Demontowana

pomostéw roboczych na |
czas wymiany kratownicy |
dachu wg rys. \

|

" kratownica dachu
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urzdzenia infrastruktury

Do istniegcych kratownic przymocowanea selementy i

Przed przygtieniem do wymiany kratownic wdzenia te podwieszamy

technicznej.

czasowo za pomagasow transportowych dassadupcych kratownic.
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6. Montujemy elementu szklenia dachu wedtug projekthitekta.
7. Montujemy warstwy powlokowe zabezpiecgaj dach, oraz ocieplenie na blasze
trapezowej.
8. Montujemy kable grzejne na dachu.
taczny czas wymiany dachu nad gs@lanoramy 38 dni. W tym czasie plandeka jest
zaktadana na dach w okresie nocy raz niepogody.
3.8. Wiata pod agregaty.
Zaprojektowano zadaszenie nad budynkiem agregatdy wodowe] z elementow
rurowych o przekroju prostaknym. Uktad konstrukcyjny elementéw rys. K3.

Umieszczenie sytuacyjne Wiaty precyzuje projekheegtury.

OPRACOWAL. :
Inz. Kazimierz Wraski
mgr. inz. tukasz Nowik
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