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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Zamierzeniem Inwestora jest modernizacja i przebudowa budynku Panoramy Ractawickiej we Wroctawiu.
Zespot budynkéw Panoramy Ractawickiej, wraz z otoczeniem przy ulicy Purkyniego 11, jako wybitne

dzieto architektoniczne autorstwa Ewy i Marka Dziekonskich, decyzjg z dnia 25.11.1991r. Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw, zostat wpisany do rejestru pod nr 464/Wm i aktualnie figuruje w ksiedze rejestru

zabytkéw nieruchomych wojewddztwa dolnoslaskiego pod numerem rejestru A/2281/464/Wm.

Przedmiotem opracowania jest remont i przebudowa zespotu budynkéw Panoramy Ractawickiej
polegajgca na wymianie pokrycia dachu, wymianie stolarki okiennej swietlikow, wykonaniu skutecznej
izolacji przeciwwilgociowej, renowacji posadzek, remoncie wezta sanitarnego dla publicznosci.

Poza zakresem opracowania sg sieci zewnetrze oraz czes¢ dachu ( nad budynkiem technicznym).
Czes¢ dachu ( nad budynkiem technicznym) z cato$¢ moderniozwanego zespotu budynkéw otrzymat
pozwolenie od Prezydenta Wroctawia o nr 5464/2013 WAB-B1.6740.30367.3012.ZK-3 z dnia
05.11.2013, polegajace na , Remoncie dachu pawilonu technicznego w zespole budynkéw Panoramy

Ractawickiej przy ul. Jana Ewangelisty Purkyniego 11 we Wroctawiu”.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg formalng niniejszego opracowania jest zlecenie udzielone przez Muzeum Narodowe we
Wroctawiu - umowa z dnia 15 stycznia 2013r Nr 1/DAG/R/13 oraz pézniejsze uzgodnienia robocze z
panem dyrektorem Tadeuszem Nestorowiczem.

Zakres i forma niniejszego projektu odpowiadajg wytycznym okreslonym w rozporzadzeniach :

- Ustawg z dnia 07.07.1994r. ,,Prawo budowlane" (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) - [ 1]

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pOzniejszymi
zmianami) w spr. warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - [ 2 ]

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisobw BHP (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami) - [ 3]

- Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. ,,0 ochronie przeciwpozarowej" (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr
178, poz. 1380 z pbzniejszymi zmianami) - [ 4 ]

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 109,
poz.719) w spr. ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw - [ 5]

— Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 124, poz.
1030) w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz dr6g pozarowych - [ 6]

— Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 115 z pOzniejszymi
zmianami) - [ 7 ]

- Ponadto w projekcie znajdujg sie odniesienia do innych przepiséw, norm i wytycznych, np.:

- normy PN-EN 12464-1:2011 - Swiatlo i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca pracy
we wnetrzach - [ 8]

— innych norm, wytycznych, instrukciji itp.

— Ocena stanu technicznego zespotu obiektéw Panoramy Ractawickiej wykonana w roku 2006,
wykonana przez Instytut Budownictwa Politechniki Wroctawskiej ( raport serii U 24/2006)

— Ekspertyza techniczna dotyczgca stanu techniczna budynkow, wykonana przez Kazimierza
Wronskiego, dotgczona do opracowania.




MODERNIZACJA ZESPOLU BUDYNKOW
PANORAMY RACLAWICKIEJ

Przyszly wykonawca prac budowlanych i uzytkownik (kazdy w swoim zakresie), obowigzany jest zapoznac

sie i przestrzega¢ ww. przepisow.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Dane ogolne zespotu budynkéw Panoramy Ractawickiej:
Toy4 o= 1 o] 10 |/ | = Lo] | SRR 3 (w tym 1 podziemna)

Pawilon i tzw. mata rotunda

WWYSOKOSE: oottt e e ettt e e e e e st e e e e e e e e s st e e e e e e s s s ae e e e e e e e santaaaeeeeeeaeaanns 0k.5.50m
POWIErZChNia UZYEKOWAL ........ooiiiiiiiiiiiii et 1.269m?2
(U] o= (0 = TSP OTPP 5.682m3
Rotunda i bunkier
LAY ) o 1= S 0k.24,10m
STEANICA KOKA: .....vcveeceeeeee ettt en et ee ettt en et s et e e e s et ete s eaeeens 43,3m
SredniCa PIAFOIMY: .. ...vieee ittt ettt n ettt s et en e 7,8m
POWIEIrZCNNIA UZYLKOWAL .....eeiiiiiiiiiiii ettt a e 1.970,6 mz
|0z LU = T 0 (0T | SRR 29.362 m3
Kubatura bunkra-wraz z tUNElem: ..o 548 m3

W ramach niniejszego projektu charakterystyczne parametry techniczne obiektu nie ulegng zmianie.
4. FORMA | FUNKCJA OBIEKTU

Zespot obiektow Panoramy Ractawickiej znajduje sie we Wroctawiu przy ul. Purkyniego 11.

Caly zespot budynku sklada sie z:pawilonu wejsciowego (czes¢ administracyjna), zaplecza
logistycznego (pawilon techniczny), rotundy Duzej oraz Malej. Pawilon wejsciowy Panoramy
Ractawickiej jest obiektem o rzucie zblizonym ksztaltem do prostokata. W Pawilonie wejsciowym
znajduje sie gtéwny hall wejsciowy, szatnia dla zwiedzajgcych, pom. biurowe, socjalne i techniczne.
Budynek pawilonu wejsciowego ma zlozong strukture przestrzenna.

Zasadniczo sktada sie z dwoch czesci o réznych wysokosciach:

-czesc¢ potudniowa,1-no kondygnacyjna, z antresolg w cze$ci wschodniej i zachodniej,

-czesc¢ potnocna, funkcjonujgca jako zaplecze logistyczne dla catego zespotu budynku,

Forma obiektu nie ulegnie zmianie.

Obecna funkcja obiektu, w ktérym przewidziany jest remont petni funkcje zaplecza logistycznego
obiektu oraz socjalnego dla pracownikéw obstugi (czas przebywania w takich pomieszczeniach nie
przekracza 2 godz. dziennie). Funkcja pomieszczenh nie ulegnie zmianie.

W ramach niniejszego projektu ani forma, ani funkcja obiektu nie ulegng zmianie.
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5. STAN ISTNIEJACY
Stan zespotu budynkéw Panoramy Ractawickiej jest ogdlnie sredni. W obiekcie mozna umownie

wyodrebni¢ grupe uszkodzen, zwigzanych ze skutkami oddziatywania wilgoci i soli rozpuszczalnych
a ponadto uszkodzenia spowodowane brakiem biezgcych remontéw w okresie eksploatacji. Grupa
wad i uszkodzen wigze sie ze skutkami braku biezgcej konserwacji budynku, niewlasciwa
eksploatacjg i ze skutkami zagrozenia muréw przez wilgo¢ i sole rozpuszczalne.

Zespot obiektow ,Panoramy Ractawickie]” wykonany jest z niskiej jakosci betonu, ktory pod
wplywem warunkéw atmosferycznych ulega degradacji (odspojenia, raki itp.). Budynek nie jest
ocieplony. Zabezpieczenia przeciwwodne stropodachow stanowi warstwa starej papy, ktora
miejscami jest nieszczelna, skutkiem czego stropodachy przeciekajg. Stan techniczny obrobek
blacharskich z blachy nalezy uzna¢ za zly. W wielu miejscach obrdbki z blachy jest nieszczelne,
wykazujg wysoki stopieh zuzycia. Na jej powierzchni, w pokryciu stwierdzono wystepowanie dziur i
ubytkow, prowizorycznie naprawianych oraz $lady korozji.

Posadzka rotundy nie zostala odpowiednio zdylatowna, roéwniez zmienialy sie obcigzenia
oddziatywujgce na jej powierzchnie w czasie trwania ekspozycji. ROwniez przyczyng spekan moze
by¢ wadliwe wykonanie podioza pod posadzke. W efekcie powierzchnia posadzki rotundy ma silne
i nieregularnie popekang nawierzchnie. Warstwa nawierzchniowa posadzki w wielu miejscach
zostala starta.

W wyniku analiz stanu obecnego, stwierdzono koniecznos¢ wymiany konstrukcji stalowej dachu
rotundy oraz wymiane samych $wietlikdw znajdujgcych sie na tym dachu. Dochodzi do przecigzenia
dachu (patrz obliczenia branzy konstrukcyjnej dotgczone do niniejszego opracowania). W wyniku
prac modernizacyjnych nalezy usung¢ wszystkie warstwy obcigzajgce dach i wymieni¢ konstrukcje
na stalowg, bardziej wytrzymalg. Réwniez nalezatoby wymieni¢ Swietliki o wypetnieniu szklanym na
poliweglanowe oraz z ciezkich szczeblin stalowych na szczebliny aluminiowe.

Wymiana $wietlikdw musi sie odbywa¢ pod szczego6lnym nadzorem, ze wzgledéw bezpieczenstwa
zdrowia, ze wzgledu wystepowania azbestu w tynku pokrywajgcym cze$¢ dachu.

Stupy noéne rotundy wymagajg napraw, obecnie spod otulin wida¢ prety zbrojeniowe oraz
zabetonowane elementy stalowe. Korozja betonu spowodowana jest przez pnacza bluszczu.
Korzenie pnaczy spowodowaly duze rozwarcie ledwo widocznych zarysowan na stykach
poszczegdlnych prefabrykowanych piyt oraz na stykach piyt ze stlupami. Wystepujg réwniez
sytuacje, gdzie korzenie przechodzg przez spekania do wnetrza budynku. Zas przez pekniecia
dostajg sie do wnetrza budynku wody opadowe tworzgc zacieki na $cianie. W ramach prac
remontowych bluszcz objety ochrong konserwatorska nie ulegnie zmianie a jedynie w miejscach
gdzie nastepuje kolizja z konstrukcjg (powoduje pekania $cian zewnetrznych), nalezy wprowadzi¢
ciecia pielegnacyjne.

Otocznie budynkéw wymaga réwniez biezgcych prac konserwatorskich, takich jak:

-udroznienie nieczynnych odwodnienh przy schodach,
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-nieréwnosci powierzchni chodnika przy rotundzie, spowodowane ztym przygotowaniem poditoza lub
procesem osiadania gruzowisk budynkéw zburzonych podczas wojny nad ktérymi znajduje sie
chodnik.

Uwaga :

W zwigzku z bardzo ztym stanem technicznym konstrukcji sc hronu oraz bardzo zlym

stanem elewacji zaleca si e jak najszybsze prace remontowe b edace odrebnym
opracowaniem. Sugerowane jest zabezpieczenie wej §¢ do budynkéw oraz cz esci elewacji z
ktdrej odpada tynk.

Sugeruje si e wytaczenie z u zytkowania cz esci budynku ze wzgl eddéw bezpiecze Astwa ludzi.

5.1 Budynek rotundy

a) Dach

Pokrycie dachu jest szczelne. Blacha miedziana, pokrywajgca czes¢ dachu oraz kalenice $wietlikw
nie wykazujg nieszczelnosci, zas kryjgca jg farba odbijajaca cze$¢ promieniowania stonecznego
dobrze przylega do powierzchnie blachy i nie wykazuje zluszczen.

Potgczenia szklane swietlikbw sg szczelne, natomiast tafle Swietlikbw oraz tasmy uszczelniajgce
wykazujg spekania poprzez ktére moze penetrowa¢ woda opadowa. Ze stalowej konstrukcji nosnej
Swietlikow zaczyna ztuszczac sie powtoka malarska.

Konstrukcja nosna poszycia dachu nie bedgcych $wietlikiem, wykonana jest z plyt zelbetowych
ocieplonych gazobetonem, wykazuje liczne uszkodzenia tynku cementowo-azbestowego.

Ciegnowa konstrukcja no$na dachu oraz stezenia wymagajg rowniez konserwaciji.

b) Posadzka rotundy

Posadzka rotundy nie zostata odpowiednio zdylatowana, jak réwniez zmienity sie obcigzenia
oddziatywujgce na jej powierzchnie, jest rowniez bardzo prawdopodobne wadliwe jej wykonanie
podioza pod posadzke. W efekcie powierzchnia posadzki rotundy ma silne i nieregularne spekang
powierzchnie.

c) Korytarz wej $ciowy na centralna platform e widokow a

Wykonano Zle profilowanie nawierzchni posadzki, co powoduje ostanie sie wody podczas typowych

prac czyszczacych.

5.2 Budynek recepcyjno-administracyjny

a) hall wej $ciowy

Hall wejsciowy znajduje sie w bardzo dobrym stanie technicznym. Nalezy jednak zauwazy¢, ze
wystrdj wnetrza obiektu bedgcego wizytbwkg miasta jest obecnie przestarzaly i nalezatoby do
wymieni¢.

b) Dach nad wej $ciem

Dach nad gldwnym wejsciem wymaga wymiany poszycia oOraz nowego orynnowania

poprowadzonego w ist. korycie dachu.
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5.3 Budynek zaplecza technicznego

a) sciany

W bardzo ztym stanie znajdujg sie cienkie sciany murowane dzialowe wydzielajgce pomieszcenia w
ktérych znajduje sie aparatura klimatyzacyjne, oraz tworzace przewody wentylacyjne,

Scianki pokryte sg siatkg nieregularnych spekaniach. Przyczyng sg cykliczne zmiany ciénienia

spowodowane pracg aparatury.

5.4 budynek zaplecza technicznego — tzw. ,, bunkier”

a) dach

budynek zbudowany jest na planie kota, stanowi péinocno-zachodnig cze$¢ zespotu obiektdéw
Panoramy Ractawickiej. Poszycie dachu budynku  posiada widoczne zacieki na suficie
pomieszczenia bunkra. Wymaga sklejenia spekan piyt sufitu, przez ktére przenikajg do
pomieszczenia wody opadowe,

b) sciany

Zelbetowe $ciany nosne budynku sg spekane i wymagajg sklejenia,

¢) posadzki budynku

wymagajg naprawy zaréwno popekane posadzki zelbetowe, jak i posadzki wylozone odspojonymi i

popekanymi ptytkami,

6. KONSTRUKCJA OBIEKTU

Konstrukcje no$ng rotundy stanowig 24 prefabrykowane zelbetowe stupy, rozstawione co 5,6m po
obwodzie. Stlupy w poziome +17,0m stezone sg scalonym z elementow prefabrykowanych
zelbetowych pierscieniem o skrzynkowym, trapezowym przekroju.

Pomiedzy stupami zelbetowymi umocowane sg prefabrykowane ptyty $cienne o ksztalcie trapezu.
Konstrukcje nosng kazdej z ptyt stanowi zelbetowe ,, koryto” o grubosci scianki wynoszacej 6 cm,
wypetione lekkim gazobetonem o gr. 24.0cm petnigcym funkcje termiczna.

W gornej czesci stupow na wys. +21,20 m zakotwione sg ciegna nosne z pretow g40mm o
diugosci 24,0m.do stup6éw na poziomie +14,20m zamocowano galeryjke komunikacyjng. Galeryjka
jednym brzegiem wspiera sie o pierscien obrzezy ,3” , drugim oraz zamocowana jest do konstrukciji
nosnej do ktorej zostalo podwieszone ptétno Panoramy Ractawickie;.

Rotunda Panoramy ractawickiej otoczona jest przybudéwkami mieszczacymi czesS¢ wejsciowa,
tzw. ,, matg rotunde”, pomieszczenie techniczne zapewniajgce wiasciwg klimatyzacje obiektu,
pomieszczenia przeznaczone do sterowania wyposazeniem technicznym oraz pomieszczenia
przeznaczone dla personelu technicznego i administracji obiektu.

W ramach niniejszego projektu istniejgca, zelbetowa konstrukcja obiektu nie ulegnie zmianie.
Istniejgce czesci dachu nie ulegajg zmianie. Przeciw oblodzeniu i zaleganiu sniegu stuzy istniejgce

elektryczne podgrzewanie dachu. Szczeg6ty w dalszej czesci opisu - ,Konstrukcja”
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7. PLANOWANE PRACE MODERNIZACYJNE
W ramach niniejszego projektu planuje sie:

a)

b)

duza Rotunda

-wymiane konstrukcji Swietlikow dachowych rotundy

- naprawa stupéw nosnych rotundy i zelbetowych wigzaréw

-izolacje przeciwwilgociowa przyziemia rotundy

-renowacje posadzki rotundy

-kratke sciekowg w najnizszym miejscu posadzki w tunelu wejsciowym

-nowe studzienki odptywowe na dachu rotundy

-wymiane o$wietlenia ekspozycyjnego w rotundzie

-montaz klap oddymiajgcych w nowych poliweglanowych pasmach swietinych

-renowacje kanatéw wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych

-wymiane konstrukcji dachu

pawilon

-szczelne pokrycie dachu nad pawilonem wejsciowym

-przebudowa wnetrza pawilonu

-zabezpieczenie przed podsigkaniem wody w pdtnocno-wschodniej czesci podziemnej pawilonu
-wymiana stolarki okiennej Swietlikdw nad czescig socjalng i techniczng

-wymiana posadzki w czesci szatni

-remont wezla sanitarnego dla publicznosci

- howg instalacja odgromowa,

- demontaz istniejgcej instalacji odgromowej oraz kominéw wentylacyjnych,

- calkowite zerwanie starej warstwy papy z dachu i czap Swietlikdw,

- catkowite zdemontowanie istniejgce obrébki blacharskie,

- wyprofilowanie spadkéw dachu w kierunku nowych rynien doprowadzonych do studzienek
kanalizacji deszczowej,

- wygtadzenie i zabezpieczenie betonowej powierzchni dachu i Swietlikdw,

- oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjnie stalowg konstrukcje swietlikw,

- wymiane stolarki swietlikow

- nowg membrane dachowg na dachu i na wszystkich czapach $wietlikow,

- wykonanie nowych wpustéw dachowych, podigczajac je do wewnetrznej instalacji kanalizacji
deszczowej i instalacji elektrycznej (wraz z wykonaniem sterujgcej automatyki pogodowej),
-modernizacje akumulatorowni i stacji prostownikowej

-modernizacja rozdzielnic napiecia 24 V

-modernizacja instalacji przewodowej urzadzen sygnalizacji zagrozenia pozarowego
-wymiana instalacji C.O. wraz z grzejnikami

- modernizacje istniejacej klimatyzacji pomieszczen wezla sanitarnego

bunkier ppoz.

-remont stropu bunkra ppoz. (szczelna izolacja przed przemakaniem stropu)
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-modernizacja WLZ oraz modernizacja rozdzielni elektrycznej zasilajgcej SUG w pom.

pompowni ppoz.

d) pawilon techniczny

-remont czerpni powietrza

-wymiana wykonczenia posadzki w pom. klimatyzatorni

- zdemontowac istniejgcy instalacje odgromowag oraz kominki wentylacyjne,

- oczyscic i zabezpieczyé antykorozyjnie stalowg konstrukcje Swietlikow,

-modernizacja WLZ wraz z rozdzielnicami

-wymiana oswietlenia

-wymiana instalacji przewodowej urzgdzen sygnalizacji zagrozenia pozarowego

-wymiana instalacji C.O. wraz z grzejnikami

-montaz filtréw w otworach wlotowych w czerpni powietrza

e) stanowisko agregatu ziebniczych obiegéw wody lodowej

-wymiana pokrycia dachu

- wykona¢ nowg instalacje odgromowa,

-wymiana linii zasilajgcej stanowisko agregatéw wraz z rozdzielnicg

-wymiana oswietlenia

-wymiana instalacji przewodowej urzadzen sygnalizacji zagrozenia pozarowego

-wymiana agregatu wody lodowej oraz urzadzen instalacji glikolowej uktadu ziebniczego

f) ogolne

- wykona¢ nowe kominki wentylacyjne,

- wykona¢ nowe obrébki blacharskie,

- wykonaé nowg instalacje odgromowa,

g) wokoét terenu

-remont chodnikéw przy budynku rotundy od strony pétnocnej i zachodniej

-renowacja kamiennej posadzki na dziedzincu przed wejsciem gidwnym do pawilonu

-odnowi¢ brukowang nawierzchnie przy stanowisku agregatéw

8. PRZYJETE ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Dach nad
pawilonem
administracyjnym
-holl

Od gory na odpowiednio wyprofilowanej i wyréwnanej konstrukcji no$nej dachu roztozy¢ elastyczng
(réwniez w niskich temperaturach), bardzo dobrze paro przepuszczalng (u<20.000), samo gasnaca
(min. klasa E), nierozprzestrzeniajgcg ognia - klasa BROOF (t1) i odporng na dziatanie promieni UV,
hydroizolacyjng membrane dachowa z folii FTO (poliolefina) np. membrane Sarnafil TG-76-18 felt f-y
SIKA, lub z folii EVA (etylo-winylo-octano-terpolimerowa) np. membrane EVALON V f-y FDT,
ewentualnie inng, rbwnowazng, grubosci min. 1,5 mm, z fabryczng podbitkg z filcu lub wtokniny
poliestrowej, w kolorze jasnoszarym lub biatym. Membrane mocowa¢ mozna do konstrukcji dachu
mechanicznie lub przez klejenie, a poszczeg6lne arkusze miedzy sobg przez zgrzewanie.

Od spodu strop nalezy dociepli¢ systemowym rozwigzaniem do ocieplania budynkéw od wewnatrz,
sktadajacym sie z frezowanych plyt lamelowych z welny mineralnej (ptyty o wymiarach : 120x20 cm i
grubosci 20 cm) mocowanych mechanicznie i wykoAczenia dyspersyjna powtoka dekoracyjna np.
StoLook Decor, lub rownowazna.

Dach nad
bunkrem ppoz

Konstrukcje nosnag dachu ,bunkra” nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie wykazujg spekan. Jezeli zostang
wykryte spekania nalezy je sklei¢ inekcyjnie np. za pomocga zywicy poliuretanowej czy preparatow f-y
Hydrostop lub ronowazne. Na konstrukcji no$nej roztozy¢ nalezy hydroizolacje typu ciezkiego Superflex
10 f-y Deitermann lub rownowaznej (na zaktad), na ktérej utozona bedzie termoizolacja w postaci
polistyrenu ekstrudowanego (wodoodporne ptyty ekstradowane gr. 12cm plus wyprofilowane spadki) o
wspétczynniku A < 0,035 W/mK; nastepnie warstwe filtrujgca geowtoknine; Elementem
wykonczeniowym bedzie 7cm warstwa zwiru o frakcji 16-32cm
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Dach nad
agregatem
wody lodowej

Istniejgce nieszczelne przykrycie dachu nalezy wymieni¢ na szczelne pokrycie dachu np. blacha
trapezowa f-y Ruuky lub réwnowaznej, dostosowana do istniejgcej konstrukcji nosnej, szczegély wg
projektu branzy konstrukcyjnej.

Dach duzej
Rotundy

Istniejgca konstrukcja stalowa dachu ulegnie wymianie ( szczeg6ly wg projektu konstrukcji). Na
odwzorowanej konstrukcji $wietlikéw nalezy zamontowaé ptyty wiékno cementowe, na ktérym utozona
zostanie w kolejnosci folia paroizolacyjna, ocieplenie z pianki polizolacyjnej PIR o gestosci min.
32kg/m3 i gr. 10cm i paroprzepuszczalng membrana dachowa z PVC z podbitkg z filcu (biaty kolor
odbijajgcy promienie stoneczne i rgbki stojgce). Poszczegdine warstwy pokrycia tagczone powinny by¢
przez klejenie i musza tworzy¢ jeden system (np. system firmy Sika lub réwnowazny).

Istniejgca
konstrukcja
stalowa

Ciegniowa konstrukcja nosna dachu oraz stezenia, zwlaszcza mocowania ciegien nosnych wymagajg
wymiany. Szczegdly wg opracowania projektu konstrukcji niniejszego projektu. Pozostata konstrukcje
stalowg nalezy oczysci¢ z warstwy istniejacej farby oraz rdzy a nastepnie ponownie pomalowac
zestawem farb antykorozyjnych i przeciw pozarowych.

Istniejgce
Sciany zew.

Stupy konst.
wew

Istniejgca oktadzina zewnetrzna $cian z prefabrykowanych ptyt zelbetowych w ksztalcie trapezowych
koryt pozostajg bez zmian. Przewiduje sie jedynie ich oczyszczenia i lokalne naprawy specjalistycznymi
srodkami (masami naprawczymi), np. STO lub rownowaznymi, z zachowaniem istniejgcej kolorystyki.
Stupy konstrukcyjne od wewnatrz wykazaty korozje betonu.

Nalezy prace naprawcze rozpoczyna sie od skucia luznych, skorodowanych fragmentéw betonu,
usuniecia zniszczonych warstw wyktadzin, tynkéw, izolacji i oczyszczenia powierzchni do ,zdrowej”,
nos$nej warstwy. Jezeli korozja dotarta do zbrojenia nalezy z niego usuna¢ beton az do miejsc
nieskorodowanych. Prety nalezy oczy$ci€ z rdzy recznie lub mechanicznie do uzyskania jasnego,
metalicznego wygladu, a potem oczysci¢ sprezonym powietrzem.

Na tak przygotowang powierzchnie stali zbrojeniowej nalezy natozy¢ mineralng powtoke antykorozyjna
np. f-y Ceresit, Hydrostop lub rownowazng. Zaprawe antykorozyjna nalezy natozy¢ najpézniej 3 godziny
po oczyszczeniu stali zbrojeniowej. (podczas aplikaciji stal moze by¢ wilgotna)

Po wykonaniu zabezpieczenia stali zbrojeniowej, tuz przed przystgpieniem do uzupetniania ubytkow
betonu przygotowana powierzchnie betonu nalezy zwilzy¢ wodg i doprowadzié do stanu matowo-
wilgotnego. Na tak przygotowane podtoze naktada sie kontaktowg warstwe farby np. f-y Ceresit,
Hydrostop lub réwnowazna.

Kolejne zaprawy systemowe, naktada¢ po wstepnym przeschnieciu warstwy kontaktowej, gdy zaprawa
stanie sie matowo-wilgotna, czyli w ciggu 30-60 minut. W zaleznosci od gtebokosci ubytku w stupie do
jego uzupetnienia nalezy zastosowac jedng z zapraw np. f-y Ceresit, Hydrostop lub réwnowazne;.

W celu uzyskania gtadkiej powierzchni np. pod farbe mozna jg wyréwna¢ drobnoziarnistg szpachléwka.

stolarka

. Luksfery nalezy wymienié¢ na nowe, termo izolowane (U<2,6 W/m2K), bezbarwne,
przezroczyste, ale matowe, o wymiarach 14.6x14.6x9.8 cm np. Sahara Clerview f-y Solaris-
Glasstein lub réwnowazne.
. Stolarka ALUMINIOWO - SZKLANYCH | OKIEN
Fasady aluminiowo - szklane, system preferowany Aluprof MB-SR50N HI lub rownowaznym. Roéznica w
wewnetrznej ptaszczyznie licowania stupa i rygla max. 0,5mm. Profile o podwyzszonej izolacyjno$ci
termicznej Uf<= 1,5 W/m2K. Elementy no$ne fasady (stupki) mocowane do konstrukcji budynku za
pomoca kotew i konsol z blach stalowych cynkowanych ogniowo.
Z powodu nachylenia $ciany, okna w fasadach stupowo - ryglowych w systemie okien dachowych,
preferowany Aluprof MB-SR50N RW lub réwnowazne.
Przyjeto szklenie chronigce przed nadmiernym przegrzaniem budynku. Parametry szkta:
. Lt (transmisja $wiatta) = 70
. g (transmisja energii stonecznej) = 40
. Ug (wspétczynnik przenikania ciepta szklenia) = 1,0 W/m2K
. ramki w szkleniu zespolonym - tworzywowe
. Szklenie np. Planibel Energy N poz.2 hart. / 16 Argon / VSG

Ksztattowniki aluminiowe sg wykonywane w procesie przer6bki plastycznej ze stopu aluminium EN AW-
6060 T66. Profile systemu maja budowe tréjkomorowa. Gtebokos$¢ konstrukcyjna ksztattownikéw okna
wynosi: 70 mm (o$cieznica), 79 mm (skrzydto).

«  Swietlik rotundy
Swietlik w konstrukciji aluminiowej montowanej do istniejgcych konstrukciji stalowych ,
Konstrukcja aluminiowa systemu ALUCO SKYLIGHT lub rownowazna z systemowymi uszczelkami
EPDEM , wypeienie ptyta komorowa gr. 16mm w kolorze przezroczystym . Obrébki gérne oraz dolne
z blachy powlekanej gr. 0,7mm .

Swietlik na dachu
duzej Rotundy

Swietlik w konstrukcji aluminiowej montowanej do projektowanej konstrukcji stalowej w systemie np. f-y
ALUCO SKYLIGHT lub f-y Awak z systemowymi uszczelkami, wypetnienie ptyta komorowa gr. 16mm w
kolorze przezroczystym lub rownowazng . Obrébki gérne oraz dolne z blachy powlekanej gr. 0,7mm .

obrébki blacharskie

z blachy tytanowo - cynkowej gr. min.0,8mm wykonane analogicznie do normy PN-61/B-10245 ,Roboty
blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j".

kominki wentylacyjne

systemowe kominki z blachy aluminiowej lub nierdzewnej, z obrotowg nasadg dynamicznie
wykorzystujgca site wiatru do wspomagania wentylaciji
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Instalacja odgromowa

Wymieni¢ ist. instalacje odgromowa po tych samych trasach jak na rys. stosowac drut DFe fi 8.
Przewody odprowadzajgce wymieni¢ na drut jw. lub na bednarke FeZn 3x20.

Wymieni¢ wszystkie ztgcza krzyzowe, rynnowe przelotowe konstrolne na nowe

Elementy stalowe duzej rotundy potgczy¢ bednarka i sprowadzi¢ do otoku

wpusty dachowe

Podgrzewanie wpustéw dachowych z szafki CW. Znajduja sie w niej zabezpieczenia i uktad
sterowania pracg podgrzewaczy. Podgrzewacze o mocy 8W kazdy zasilane sg napieciem 24V.
Programator nalezy ustawi¢ aby zatgczat podgrzewacze w zakresie temperatur od +40C do —8oC.
W pozostatym zakresie podgrzewacze wpustéw wytgczone. Szczegdlowe rozwigzanie podaé w
projekcie wykonawczym.

Wiazki grzewcze w
duzej Rotundzie

W zwigzku z konserwacjg dachu i jego ponownym utozeniem zachodzi koniecznosé catkowitej
wymiany ogrzewania dachu.

Posadzka rotundy

Posadzki w rotundzie nalezy uprzednio $rutowa¢ w celu zdjecia starej powtoki, nastepnie dokfadnie
odkurzyé, podioge nalezy zagruntowa¢ zywicg epoksydowa typu np. Sikafoor161 lub réwnowazna. Tak
przygotowang powierzchnie nalezy wyréwna¢ za pomocg szpachli epoksydowej a nastepnie potozy¢
warstwe zywicy Sikafloor 264 Ral- pastel lub réwnowazng. Uwaga: nalezy przewidzie¢ dylatacje
posadzki zgodnie ze sztukg budowlang oraz z zaleceniami producenta.

Posadzka pawilonu
technicznego

Posadzki nalezy uprzednio przeszlifowaé, usuwajac miejscowe odparzenia zewnetrznej warstwy
cementowej, nastepnie wypetni¢ spekania nawierzchni $rodkiem Sikaflex Floor, Hydrostop lub
rownowazna. Tak przygotowang powierzchnie nalezy wyréwna¢ za pomocg wylewki betonowej a
nastepnie potozy¢ warstwe glazury w kolorze jasno siwym np. Agrobuchtal lub réwnowazne. Uwaga:
nalezy przewidzie¢ dylatacje posadzki zgodnie ze sztukg budowlang oraz z zaleceniami producenta.

a) WARSTWA WYKONCZENIOWA POSADZKI W WENTYLATOROWNI

Ptytki gresowe

Ptytki gresowe, antyposlizgowosé, R11B, wymiary 300x300x10.5mm;

kolor jasny szary wg prébnika f-y Agrobuchtal lub réwnowazny; fuga kolor szary;

np. ptytki seria Tech+Design typ Emotion f-y Agrobuchtal lub réwnowazne;

b)_Ptytki ceramiczne

antyposlizgowos¢ R9, wymiary 31x62.6mm;

a)kolor jasnyszary wg prébnika f-y Rosa gres lub réwnowazny, fuga kolor jasno szary;
np. ptytki seria Mistery Grey typ Mistery f-y Rosa Gres lub réwnowazne;

Listwa:

Wymiar 31x7 cm, kolor jasnoszary-kremowy typ. Z31 wg prébnika Rosa Gres lub réwnowazna

Stupy, wigzary

Nalezy oczysci¢ z rdzy recznie a nastepnie pomalowaé farbg antykorozyjng w kolorze jasno siwym.
Powtoki wymagajgce zabezpiecznia przed nasigkaniem wody nalezy zabezpieczyé specjalna farbg np.

stalowe Hammerite lub réwnowazng
Sciany fundamentowe nalezy odkopac¢ i osuszy¢; na cokotach sku¢ odparzone tynki oraz cementowe
uzupetnienia; calo$¢ oczysci¢ mechaniczne (w miejscach trudnousuwalnych uzyé specjalnych
preparatéw np.: Sto-Fassadenbbeizer, Hydrostop lub réwnowaznych, miejsca zaatakowane przez
o . mikroorganizmy dezynfekowaé,nastepnie nalezy ociepli¢ warstwg styropianu ekstrudownego o gr.
Sciany fundamentowe g Y Y iy Y P a_Swrop 9 g

10cm. Uzupetnienia tynkéw wykonywa¢ przy pomocy zapraw typu WTO lub réwnowazna

Tak przygotowane $ciany zabezpieczy¢ szczelnym systemem hydroizolacyjnym typu ciezkiego,
wykonujac min. 2 warstwy masy bitumicznej polimerowej zbrojonej siatkg

Sciany projektowane
wezet sanitarny

systemowe $ciany rusztowe, obudowane obustronnie podwojng warstwa ptyt gipsowo-kartonowych lub
celulozowo-gipsowych, a w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci, wytacznie ptytami
cementowymi np. ,aquapanel” firmy Knauf lub réwnowazne, ,aquaroc” firmy Rigips lub réwnowazne (lub
innymi rbwnowaznymi); $ciany te zapewnia¢ muszg izolacyjno$¢ akustyczng min. 55dB

$ciany szachtéw nalezy wykonczy¢ ptytami ognioodpornymi GKF na konstrukcji metalowej (np. piyty
GKEF f-y Knauf lub réwnowazne);

$ciany zapewnia¢ muszg klase ppoz. zgodng z aneksem ppoz.

Sciana klimatyzatorni

Nalezy oczysci¢ miesca ktore ulegly popekaniu, usuwajgc resztki farby i wierzchniej warstwy tynku.
Odstoniete podioze gruntujemy emulsjg Uni-Grunt f-y Atlas, Hydrostop lub réwnowazng. Do wypetniania
szczeliny, gdy emulsja wyschnie, mozna uzy¢ np. gtadzi szpachlowej o przediuzonym czasie wigzania
Gipsar Max lub gotowej do bezposredniego uzycia akrylowej masy Gipsar Uniplastlub réwnowazne;.
Zeby wypetnienie bylo trwate, wybrang mase naklada sie dwuetapowo. Najpierw doktadnie wypetnia sie
poszerzone pekniecie, potem nakfada sie warstwe, w ktdrej zatopiona zostanie siateczka zbrojgca o
szerokosci minimum 10 cm, zapobiegajaca ponownemu pekaniu. Siateczke te wciska sie szpachelkg w
Swiezy pas masy gipsowej, tak by pozostawata catkowicie niewidoczna. Po wyschnieciu gipsu, mozna
naprawiang powierzchnie wyréwnaé papierem $ciernym. Nastepnie nalezy wylozy¢ plytki na cata
wysokos¢ sciany f-y Agrobuchtal lub réwnowazne.
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Klapy oddymiajgce w
Swietlikach rotundy

systemowa, przezroczysta, termoizolowana klapa dymowa, dostarczana w komplecie z centralkg
dymowa, czujkg dymu, przyciskami otwierania awaryjnego, wyposazona w UPS, przycisk przewietrzania
i automatyke pogodowa; kable ppoz.; wymiary wg aneksu ppoz.

Kraty pomostowe
azurowe w
pomieszczeniu
agregatu wody
ziebniczej

Kraty pomostowe zgrzewalne, zabezpieczone antykorozyjnie w procesie cynkowania ogniowego,
antyposlizgowe, np. Seratted lub réwnowazne

Uzupetnienie ptyt
chodnikowych wokét
zespotu budynkéw

Plyty chodnikowe wokét zespotu budynkéw nalezy uzupetni¢ i wymieni¢ na plytki o tym samym
wymiarze i kolorystyce, spetniajgce warunki antyposlizgowosci

Wymiana posadzki hol-
administracja

Nalezy usunag¢ istniejgce warstwe popekanych plytek, a nastepnie wypeti¢ ubytek ptytkami o
identycznej fakturze i kolorze

Wymiana posadzki w
duzej Rotundzie

W celu zmiany wykonczenia posadzki w duzej rotundzie nalezy przygotowac¢ podtoze w nastepujacy
sposéb lub réwnowazny:

-$rutowanie istniejgcego podtoza celem zdjecia starej powtoki (szlifowanie w miejscach mniej
dostepnych)

-doktadne odkurzenie podtoza

-gruntowanie zywica epoksydowg Sikafloor 161 lub rownowazne

-szpachla epoksydowa gr. 1-3 mm do wyréwnania podtoza na bazie zywicy gruntujgcej Sikafloor 161 lub
réwnowazne

-zywica wylewana i odpowietrzana watkiem kolczastym Sikafloor 264 RAL pastel lub rGwnowazne

-ist. warstwa posadzki,

Uwaga: dylatacje posadzki nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz zaleceniami producenta

Wymiana oktadziny

Nalezy usungc¢ istniejace warstwe popekanego tynku; nastepnie za pomocag zywicy poliretanowej

jv(gr??yrll:{ov:owni uzupetni¢ ubytki w popekanych $cianach, nalezy potozy¢ ptytki gresowe mocowane na klej.

Uwaga 1: membrane dachowa, po wczesniejszym zagruntowaniu powierzchni, wykonac zgodnie z instrukcja producenta.

Uwaga 2: powtoki malarskie, po wczeshiejszym zagruntowaniu powierzchni, wykonywaé zgodnie z instrukcjg producenta.

Uwaga 3: elementy stalowe (do pomalowania) po oczyszczeniu zabezpieczy¢ atestowanym zestawem farb
ogniochronnych, ewentualnie (jedli element nie wymaga zabezpieczenia ppoz.) farbg podkiadowa
chlorokauczukowa, cynkowg - 2 warstwy i emalig chlorokauczukowg ogélnego stosowania - 3 warstwy.

Uwaga 4: elementy stalowe (majace pozostac¢ bez malowania) ocynkowaé ogniowo, zgodnie z normg DIN 50976.

Uwaga 5: ewentualne elementy drewniane zabezpieczy¢ zgodnie z instrukcjg ITB nr 355/98 ,Ochrona drewna budowlanego

przed korozjg biologiczng $rodkami chemicznymi - wymagania i badania” np. preparatem ,Fungitex" lub

.Boramon”, ew. innym, réwnowaznym.

Pozostate rozwigzania materiatowe nie ulegng zmianie, w ramach niniejszego projektu.

9. ZAPEWNIENIE WARUNKOW DO KORZYSTANIA OBIEKTU PRZE Z OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
W ramach niniejszego projektu warunki do korzystania obiektu przez osoby niepetnosprawne nie

ulegng zmianie, jedynie zmieni sie sposéb przedstawiania sie na poszczegdlne poziomy.

Zamiast platform, ktére nie posiadaly odpowiednich spadkéw, zaprojektowano elektryczne

krzesetka schodkowe.

10.PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE
W ramach niniejszego projektu podstawowe dane technologiczne nie ulegng zmianie.

Obiekt dziala¢ bedzie przez caly rok (gtdwnie w roku szkolnym), w porze dziennej, ale nie ogranicza

sie godzin dziatania.

Nie przewiduje sie wystepowania zadnych szkodliwych dla zdrowia czynnikéw.

W budynku obowigzywat bedzie zakaz palenia tytoniu.
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W calym budynku zapewniono normowe o$wietlenie Swiatlem sztucznym (w rejonach prac przy

komputerach min. 500 Ix). Zapewniono réwniez odpowiednig wentylacje i ogrzewanie.

11.Kolejno $¢ prac realizowanych przy wymianie dachu.
W celu zapewnienia statecznoéci konstrukcji oraz zachowania tempa prac remontowych ustala sie

kolejno$¢ czynnosci remontowych. Zalozeniem podstawowym prac remontowych jest
zabezpieczenia ptétna przez pracownikébw muzeum (Muzeum posiada schemat prac w procesie
zabezpieczania ptotna oraz urzadzenia do wykonania tego zadania).
Przed przystgpieniem do prac remontowych wszystkie elementy konstrukcyjne jak wigzary trojkgtne
przestrzenne i sciggi muszg by¢ wykonane i przygotowane na placu budowy.
Kolejno$¢ czynnosci remontowych.
Zamontowanie podpory montazowej pod elementem centralnym dachu. Podpora montazowa
wprowadzana jest w czesciach i montowana pod kopulg sali.
Przygotowanie plandeki do przekrycia catej powierzchni dachu. Plandeka powinna miec
przygotowane uszy (szt. 24) do zaczepienia na stupy nosne budynku oraz ucho centralne w srodku
okregu do zaczepu na zawiesie dzwigu. Dzwig bedzie podnosit i opuszczat plandeke na dach.
Plandeka rozkltadana bedzie przez pracownikéw i zaczepiana na stupy konstrukcji budynku.
Na czas prac remontowych przy dachu dzwig powinien by¢ oddelegowany na state.
Rozbieramy dach oparty na wspornikach z 2C300 (fragment ,A” na rys. K2). W miejsce
rozebranego dachu montujemy blache trapezowg HACIERCO [5] lub rbwnowazng. Blacha stanowi¢
bedzie pomost roboczy dla pracownikow.
Rozbieramy pokrycie wigzaréw kratowych przestrzennych (szklenie oraz piyty pokryte azbestem).
Wymieniamy $ciggi stalowe. Dokonujemy wymieniamy jednoczes$nie po dwa $ciggi stalowe
zamontowane naprzeciw siebie. Czas wymiany 12 dni.
Wymieniamy kratownice przestrzenne. Wykonujemy wymiane jednoczesnie dwdch kratownic
zalkalizowanych naprzeciw siebie. Czas wymiany 12 dni.
Montujemy szklenie kratownic przestrzennych.
Montujemy powtoke zabezpieczajgcg dach, oraz ocieplenie na blasze trapezowe;.
Montujemy kable grzejne na dachu.
taczny czas wymiany dachu nad salg panoramy 38 dni. W tym czasie plandeka jest zakladana na
dach w okresie nocy raz niepogody.

12.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Zgodnie z dzialem X ,Oszczednos¢ enerdgii i izolacyjno$¢ cieplna”, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
zaprojektowano odpowiednie docieplenie remontowanego dachu.

13.ANALIZA WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII
Ze wzgledu na unikatowy charakter, wpis do rejestru zabytkéw, a takze fakt, iz przedmiotem projektu jest

jedynie dach nad czescig niskg pawilonu, tj. jedynie fragment calego kompleksu, nie wykonywano analizy
mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym,

odnawialnych zrédet energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego,
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energia wiatru, a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego
ogrzewania.

14.0CENA WPLYWU NA SRODOWISKO

Inwestycja, ze wzgledu na rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia, nie spowoduje przekroczenia
standardéw jakosci Srodowiska. Wszelki wptyw na $Srodowisko zamyka sie w granicach dziatki
Inwestora. Ewentualne zagrozenie wystepowa¢ moze w czasie remontu. Zagrozenie to wynikac
bedzie z powstania zapylenia, hataséw i drgan od Srodkéw transportu i sprzetu budowlanego, z
emisji zanieczyszczen z silnikéw tych urzadzen. Bedg to zmiany bezposrednie, krétkoterminowe,
zwigzane wylgcznie z etapem przebudowy.
Odpady zawierajgce azbest powinny by¢ sktadane odpaddw niebezpiecznych luz na wydzielonych
czesciach skfadowych odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne albo na podziemnych
sktadowiskach odpadow niebezpiecznych.
EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, PYLOWYCH | PLYNNYCH
Nie przewiduje sie wytwarzania ponadnormatywnych zanieczyszczern gazowych, czy ptynnych. Nie
przewiduje sie réwniez emisji nieprzyjemnych zapachéw, emisji widocznych dyméw, opardw itp.
EMISJA HALASU, WIBRACJI | PROMIENIOWANIA
Nie przewiduje sie ponadnormowej emisji halasu (poza etapem budowy). Wszelkie hatasliwe prace
mozna bedzie wykonywa¢ jedynie w porze dziennej. Nie przewiduje sie emisji wibracji i
promieniowania.
WPLYW NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na zielen, glebe czy wode, czy bedacy pod ochrong
bluszcz.
ANALIZA (BILANS) ODPADOW
Przewiduje sie wytwarzanie odpadéw jedynie o charakterze bytowym. Odpady gromadzone bedg w w
kontenerach na odpady, a nastepnie wywozone przez specjalistyczne jednostki oczyszczania.
Projektowana inwestycja zaklada 3 fazy wytwarzania odpadéw statych:
faza 1 — realizacja obiektu/ przebudowa — w tym okresie powstawa¢ beda gtéwnie odpady z grupy 17
,odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej
(wigczajac glebe i ziemie z terendéw zanieczyszczonych)” oraz odpady komunalne z zaplecza
budowy (grupa 20). W zaleznosci od przyjetych materiatdw i technologii budowlanych w fazie
tej moga powstawac odpady niebezpieczne.
faza 2 — eksploatacja obiektu — w tym okresie powstawaé¢ bedg glownie odpady z grupy nr 15 ,odpady
opakowaniowe” oraz odpady komunalne (grupa 20). W tej fazie najprawdopodobniej bedg
powstawaty niewielkie ilosci odpadéw niebezpiecznych, takich jak: Swietléwki, tonery xero,
baterie i akumulatory opraw oswietlenia ewakuacyjnego itp.

faza 3 —rozbidrka (w nieokreslonej przysztosci) - podobnie jak w fazie realizacji
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Powyzsze rodzaje odpaddéw sg szacunkowe. Na wytwarzajgcym odpady spoczywa obowigzek
uzgodnienia ilosci i sposobu ich neutralizacji, zgodnie z rozdzialem 4 ustawy o odpadach (tekst
jednolity Dz. U. nr 39, poz. 251 z 2007r z pdzniejszymi zmianami). Inwestor (uzytkownik) bedzie
zobowigzany na 30 dni przed rozpoczeciem dziatalnosci powodujacej powstanie odpadéw (lub
zmiang tej dziatalnosci wplywajacg na rodzaj lub ilos¢ wytwarzanych odpaddéw lub sposéb ich
zagospodarowania) przedtozy¢é wtasciwemu organowi informacje o wytwarzanych odpadach i
sposobie ich zagospodarowania (dotyczy to takze firmy budowlanej przed rozpoczeciem robét
budowlanych).

15.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
W ramach niniejszego projektu warunki ochrony przeciwpozarowej nie ulegng zmianie.

Warunki ochrony przeciwpozarowej zostaty szczegdtowo omoéwione w opracowaniu p.t. ,Ekspertyza
Techniczna nr WZ.5595.143.2.2013 z dnia 12.06.2013 r. zostala dotgczone do niniejszego
opracowania.

Istniejgca konstrukcja nosna dachu jest niepalna, a projektowane pokrycia dachéw bedg

nierozprzestrzenialy ognia (klasa Broor (t1)) i samogasngce (klasa min. E).

16.UWAGI KONCOWE
- Niniejszy projekt opracowano wytgcznie w celach formalno-prawnych, w szczegdélnosci w celu

uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe. Do wyceny, czy prowadzenia prac budowlanych,
stuzg odrebne opracowania, np. projekty wykonawcze, warsztatowe itp.

- Niniejszy projekt nalezy analizowac¢ postugujac sie kompletem opracowan branzowych.

- Niezaleznie od informaciji technicznych zawartych w dokumentacji projektowej, wykonawcéw
poszczegllnych robot budowlanych obowigzuja: instrukcje  producentdw  wyrobow
zastosowanych do realizacji, stosowne normy budowlane, "Warunki techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych" - wydawnictwa ,Arkady” oraz adekwatne
wydawnictwa ITB, ktére to materialy nalezy traktowa¢ jako uzupetnienie niniejszego
opracowania.

- W razie watpliwos$ci, niejasnosci czy wrecz niescistosci nalezy niezwitocznie skontaktowaé sie
z projektantem. Kontakt taki powinien mie¢ forme pisemna, pod rygorem niewaznosci. Zwioka
w dopelnieniu tego obowigzku nie powoduje utraty praw z tytutu rekojmi, ale projektant nie
odpowiada za jej skutki.

- O planowanym terminie rozpoczecia budowy, nalezy pisemnie powiadomi¢ wlasciwy organ
nadzoru budowlanego i projektanta, po uprawomocnieniu sie decyzji o pozwoleniu na
budowe, ale jeszcze przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych.

- Przy wykonywaniu rob6t budowlanych mozna stosowac¢ jedynie wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego, ewentualnie jednostkowego, stosowania w
budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy ,Prawo budowlane”.

- Projektant dopuszcza, aby w ramach prac budowlanych stosowane byly inne wyroby
budowlane niz przywotane w niniejszym projekcie, pod warunkiem jednak, ze bedg to wyroby

réwnowazne. O tym czy proponowany przez Wykonawce wyréb jest rownowazny, zadecyduje
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Projektant, po otrzymaniu pisemnego wniosku, do ktérego dotaczone bedzie, wykonane w
sposob tabelaryczny, poréwnanie wiasciwosci obu wyrobéw. Do wniosku Wykonawca
zalgczy¢ powinien réwniez kopie aktualnych dokumentéw dotyczacych tych wyrobow (karty
katalogowe, DTR, itp.), potwierdzone, czytelnym podpisem, za zgodno$¢ z oryginalem i
stanem faktycznym.

Wszelkie zmiany, dokonywane w toku prowadzenia prac budowlanych, w stosunku do
projektu muszag by¢ oficjalnie uzgadniane z Projektantem. Osoba decydujgca o zmianie bez
powiadomienia Projektanta, albo wbrew jogo zaleceniom, przejmuje na siebie
odpowiedzialno$¢ nie tylko za wybrany fragment, ale za calg inwestycje, gdyz proces
budowlany jest ztozony i z pozoru btahe decyzje mogg miec¢ istotne konsekwencje. Ujawnienie
takich nieprawidtowosci skutkowa¢ moze koniecznoscig wykonania dodatkowych prac, a w
skrajnych wypadkach nawet wstrzymaniem budowy i rozbidrkg niewtasciwie wykonanych
robot.

Do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie niezbedne bedzie potwierdzenia Projektanta pod
o$wiadczeniem Kierownika Budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Projektant potwierdzi to os$wiadczenie tylko woéwczas, gdy wszelkie, nieistotne z punktu
widzenia prawa budowlanego zmiany, byly na biezgco z nim uzgadniane.

Wiasciciel lub Zarzadca zobowigzany jest uzytkowaé zrealizowany obiekt budowlany w
spos6b zgodny z jego przeznaczeniem i rozwigzaniami przedstawionymi w niniejszej
dokumentacji projektowej. Odpowiedzialno$¢ Projektanta wygasa z chwilg wprowadzenia
jakichkolwiek zmian, ktore nie zostaty z nim uzgodnione.

Uzytkowanie obiektu wymaga utrzymywania go w nalezytym stanie technicznym i
estetycznym, wigczajgc w to (przy zachowaniu nalezytej starannosci) przeciwdziatanie siftom
natury, takim jak deszcz czy s$nieg. Obowigzki zwigzane z uzytkowaniem obiektow
budowlanych szczeg6towo omoéwione sg w rozdziale 6 ustawy ,Prawo budowlane”.

Niniejszy projekt jest utworem, a obiekt powstaly na jego podstawie bedzie jedng z form
utrwalenia tego utworu. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych chroni prawa
autora wzgledem jego utworu. Nalezy zatem pamietac, iz wszelkie dokonywanie zmian, a
takze kopiowanie, powielanie, odstepowanie lub inne wykorzystywanie bez zgody autora jest
niedozwolone i moze byé egzekwowane z catg surowosciag prawa.

Opracowanie: arch. Remigiusz Smolik
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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
w trybie art. 20 pkt.4 Ustawy ,Prawo budowlane”

dotyczy projektu:

REMONT | PRZEBUDOWA ZESPOLU BUDYNKOW
PANORAMY RACLAWICKIEJ

ul. Purkyniego 11
50-153 Wroctaw
dz. nr 18/6, 18/5, 19/1, 20/4
obreb Stare Miasto AM 28

Niniejszym, potwierdzam, ze opracowany przeze mnie projekt wykonawczy jest wykonany zgodnie z

obowigzujgcymi na dzien jego wykonania przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inz. arch. Remigiusz Smolik

upr. nr 18/97 wydane w Szczecinie

specjalnos¢ architektoniczna
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Wojewoda Seceeciriski Szczecin, dnia () / czerwea 1997 .

05B-32-7342/42-2/97

DECYZJA Nr 1897

Ma podstawic art. 131 14 ustawy = dnia 7 lipea 1994 r. - Prawo Budowlane / De 1, Nr 9 2 dn.
25.08.1994 r, pox. 414/, w zwigzko z art, 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wiiosku Pana mer m#. arch,
Remigiusza SMOLIKA 2 dnia 26.02.1997 roku. na podstawic dokumentow stwicrdzajacych wymagane
wykszalcenic i prakivke zawodowy oraz na podstawie pozyEvwne) OCeNY 2 CEzaminu na uprawnienia bu-
dowlane zlozonego preed powolsna  przeze mme komisjg

NADAJE

Panu mgr ini. arch. Remigiuszowi SMOLIKOWI
ur. dnia 28 stycznia 1970 r. w Jaworznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwigzku 2 potwierdzeniem przez Komisje epzaminacyjng, powolang przez Wojewode Zarzadzeniom
Nr 124/95 7 dnia 13 lipea 1995 1, posiadania przez Pana Remigiusza Smolika wymagancgo prawem
wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniccznsj do uzyskania uprawnicn  budowlanych w wiw specjal-
nosci, po uzyskaniu pozytywnego wyniku cgzaminu na uprawnicnia budowlanc, orzeczono jak w sentencii.

Od ninigjszgj decyzii przystuguje odwolanic do Gléwnego Inspektora Nadeoru Budowlanego
w Warszawic, w terminic 14 dni od daty otrzymania deeyzji, za podrednictwenm Wojewody Szezecinskiceo.

Otrzymujy:

1/ Pan Remigiesz Smolik
ul, Krayvwa 35 ,-
71-027 Szczecin bad o

2/ Gléwny Inspektor Nadzor W '
Budowlancgo w Warszawic

A

Eerol Osowsid
Wigawa ew s
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IZEA ARCHITEETOW
RACLCZYPOSPOLITEY POLSKIE]T

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektdow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Remigiusz Teodor Smolik
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1897,

jest wpisany na liste czlonkdéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-02435.

Czlonek czynny od: 04-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-10-2013 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2014 r.

Podpisano slektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Jan tukaszewski, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

MNr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0245-YFE8-5Y57-2EB9-AS51Y

Diane Zawarte w niniejszym zadwisdezeniu mozne sprawdzil padajac nr werylikacyjny
zedwiadezenia w publicznym serwisie inbernebowym Izby Architektdw: www. izbaarchitektow_pl
lub kontakiujac sie bezpodrednio z whadciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.




