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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
 

Zamierzeniem Inwestora jest modernizacja i przebudowa budynku Panoramy Racławickiej we Wrocławiu. 

Zespół budynków Panoramy Racławickiej, wraz z otoczeniem przy ulicy Purkyniego 11, jako wybitne 

dzieło architektoniczne autorstwa Ewy i Marka Dziekońskich, decyzją z dnia 25.11.1991r. Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków, został wpisany do rejestru pod nr 464/Wm i aktualnie figuruje w księdze rejestru 

zabytków nieruchomych województwa dolnośląskiego pod numerem rejestru A/2281/464/Wm. 

 

Przedmiotem opracowania jest remont i przebudowa zespołu budynków Panoramy Racławickiej 

polegająca na wymianie pokrycia dachu, wymianie stolarki okiennej świetlików, wykonaniu skutecznej 

izolacji przeciwwilgociowej, renowacji posadzek, remoncie węzła sanitarnego dla publiczności. 

Poza zakresem opracowania są sieci zewnętrze oraz część dachu ( nad budynkiem technicznym). 

Część dachu ( nad budynkiem technicznym) z całość moderniozwanego zespołu budynków   otrzymał 

pozwolenie od Prezydenta Wrocławia o  nr 5464/2013 WAB-B1.6740.30367.3012.ZK-3  z dnia 

05.11.2013, polegające na „ Remoncie dachu pawilonu technicznego w zespole budynków Panoramy 

Racławickiej przy ul. Jana Ewangelisty Purkyniego 11 we Wrocławiu”. 

 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

Podstawą formalną niniejszego opracowania jest zlecenie udzielone przez Muzeum Narodowe we 

Wrocławiu - umowa z dnia 15 stycznia 2013r Nr 1/DAG/R/13 oraz późniejsze uzgodnienia robocze z 

panem dyrektorem Tadeuszem Nestorowiczem. 

Zakres i forma niniejszego projektu odpowiadają wytycznym określonym w rozporządzeniach : 

− Ustawą z dnia 07.07.1994r. „Prawo budowlane" (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) - [ 1 ] 
− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi 

zmianami) w spr. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - [ 2 ] 
− Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów BHP (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami) - [ 3 ] 
− Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. „o ochronie przeciwpożarowej" (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 

178, poz. 1380 z późniejszymi zmianami) - [ 4 ] 
− Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 109, 

poz.719) w spr. ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - [ 5 ] 
− Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 124, poz. 

1030) w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych - [ 6 ] 
− Ustawą o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 115 z późniejszymi 

zmianami) - [ 7 ] 
− Ponadto w projekcie znajdują się odniesienia do innych przepisów, norm i wytycznych, np.: 
− normy PN-EN 12464-1:2011 - Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy 

we wnętrzach - [ 8 ] 
− innych norm, wytycznych, instrukcji itp. 
− Ocena stanu technicznego zespołu obiektów Panoramy Racławickiej wykonana w roku 2006, 

wykonana przez Instytut Budownictwa Politechniki Wrocławskiej ( raport serii U 24/2006) 
− Ekspertyza techniczna dotycząca stanu techniczna  budynków, wykonana przez Kazimierza 

Wrońskiego, dołączona do opracowania. 
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Przyszły wykonawca prac budowlanych i użytkownik (każdy w swoim zakresie), obowiązany jest zapoznać 

się i przestrzegać ww. przepisów. 

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE 
 

Dane ogólne zespołu budynków Panoramy Racławickiej:  

liczba kondygnacji .............................................................................. 3 (w tym 1 podziemna) 

Pawilon i tzw. mała rotunda 

Wysokość: ......................................................................................................... ok.5.50m 

Powierzchnia użytkowa: ....................................................................................... 1.269m² 

Kubatura: .............................................................................................................. 5.682m³ 

Rotunda i bunkier 

Wysokość: ............................................................................................................. ok.24,10m 

Średnica koła: ............................................................................................................. 43,3m 

Średnica platformy: ....................................................................................................... 7,8m 

Powierzchnia użytkowa: ......................................................................................... 1.970,6 m² 

Kubatura rotundy: ................................................................................................. 29.362 m³ 

Kubatura bunkra-wraz z tunelem: .............................................................................. 548 m³ 

 

W ramach niniejszego projektu charakterystyczne parametry techniczne obiektu nie ulegną zmianie. 

4. FORMA I FUNKCJA OBIEKTU  
 

Zespół obiektów Panoramy Racławickiej znajduje się we Wrocławiu  przy ul. Purkyniego 11. 

Cały zespół budynku składa się z:pawilonu wejściowego (część administracyjna), zaplecza 

logistycznego (pawilon techniczny), rotundy Dużej oraz Małej. Pawilon wejściowy Panoramy 

Racławickiej jest obiektem o rzucie zbliżonym kształtem do prostokąta. W Pawilonie wejściowym 

znajduje się główny hall wejściowy, szatnia dla zwiedzających, pom. biurowe, socjalne i techniczne.  

Budynek pawilonu wejściowego ma złożoną strukturę przestrzenna. 

Zasadniczo składa się z dwóch części o różnych wysokościach: 

-część południowa,1-no kondygnacyjna, z antresolą w części wschodniej i zachodniej, 

-część północna, funkcjonująca jako zaplecze logistyczne dla całego zespołu budynku,  

Forma obiektu nie ulegnie zmianie.  

Obecna funkcja obiektu, w którym przewidziany jest remont pełni funkcję zaplecza logistycznego 

obiektu oraz socjalnego dla pracowników obsługi (czas przebywania w takich pomieszczeniach nie 

przekracza 2 godz. dziennie). Funkcja pomieszczeń nie ulegnie zmianie. 

W ramach niniejszego projektu ani forma, ani funkcja obiektu nie ulegną zmianie. 
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5. STAN ISTNIEJĄCY 
Stan zespołu budynków Panoramy Racławickiej jest ogólnie średni. W obiekcie można umownie 

wyodrębnić grupę uszkodzeń, związanych ze skutkami oddziaływania wilgoci i soli rozpuszczalnych 

a ponadto uszkodzenia spowodowane brakiem bieżących remontów w okresie eksploatacji. Grupa 

wad i uszkodzeń wiąże się ze skutkami braku bieżącej konserwacji budynku, niewłaściwa 

eksploatacją i ze skutkami zagrożenia murów przez wilgoć i sole rozpuszczalne.   

 Zespół obiektów „Panoramy Racławickiej” wykonany jest z niskiej jakości betonu, który pod                 

wpływem warunków atmosferycznych ulega degradacji (odspojenia, raki itp.). Budynek  nie jest 

ocieplony. Zabezpieczenia przeciwwodne stropodachów stanowi warstwa starej papy, która 

miejscami jest nieszczelna, skutkiem czego stropodachy przeciekają. Stan techniczny obróbek 

blacharskich z blachy należy uznać za zły. W wielu miejscach obróbki z blachy jest nieszczelne, 

wykazują wysoki stopień zużycia. Na jej powierzchni, w pokryciu stwierdzono występowanie dziur i 

ubytków, prowizorycznie naprawianych oraz ślady korozji. 

Posadzka rotundy nie została odpowiednio zdylatowna, również zmieniały się obciążenia 

oddziaływujące na jej powierzchnię w czasie trwania ekspozycji. Również przyczyną spękań może 

być wadliwe  wykonanie podłoża pod posadzkę. W efekcie powierzchnia posadzki rotundy ma silne 

i nieregularnie popękaną nawierzchnię. Warstwa nawierzchniowa posadzki w wielu miejscach 

została starta. 

           W wyniku analiz stanu obecnego, stwierdzono konieczność wymiany konstrukcji stalowej dachu 

rotundy oraz wymianę samych świetlików znajdujących się na tym dachu. Dochodzi do przeciążenia 

dachu (patrz obliczenia branży konstrukcyjnej dołączone do niniejszego opracowania). W wyniku 

prac modernizacyjnych należy usunąć wszystkie warstwy obciążające dach i wymienić konstrukcję 

na stalową, bardziej wytrzymałą. Również należałoby wymienić świetliki o wypełnieniu szklanym na 

poliwęglanowe oraz z ciężkich szczeblin stalowych na szczebliny aluminiowe. 

           Wymiana świetlików musi się odbywać pod szczególnym nadzorem, ze względów bezpieczeństwa 

zdrowia, ze względu występowania azbestu w tynku pokrywającym część dachu. 

           Słupy nośne rotundy wymagają napraw, obecnie spod otulin widać pręty zbrojeniowe oraz 

zabetonowane elementy stalowe. Korozja betonu spowodowana jest przez pnącza bluszczu. 

Korzenie pnączy spowodowały duże rozwarcie ledwo widocznych zarysowań na stykach 

poszczególnych prefabrykowanych płyt oraz na stykach płyt ze słupami. Występują również 

sytuacje, gdzie korzenie przechodzą przez spękania do wnętrza budynku. Zaś przez pęknięcia 

dostają się do wnętrza budynku wody opadowe tworząc zacieki na ścianie. W ramach prac 

remontowych bluszcz objęty ochroną konserwatorska nie ulegnie zmianie a jedynie  w miejscach 

gdzie następuje kolizja z  konstrukcją (powoduje pękania ścian zewnętrznych), należy  wprowadzić 

cięcia pielęgnacyjne. 

          Otocznie budynków wymaga  również bieżących prac konserwatorskich, takich jak: 

          -udrożnienie nieczynnych odwodnień przy schodach, 
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          -nierówności powierzchni chodnika przy rotundzie, spowodowane złym przygotowaniem podłoża lub 

procesem osiadania gruzowisk budynków zburzonych podczas wojny nad którymi znajduje się 

chodnik. 

          Uwaga : 

           W związku z bardzo złym stanem technicznym konstrukcji sc hronu oraz bardzo złym 

stanem elewacji zaleca si ę jak najszybsze prace remontowe b ędące odr ębnym 

opracowaniem. Sugerowane jest zabezpieczenie wej ść do budynków oraz cz ęści elewacji z 

której odpada tynk.  

          Sugeruje si ę wył ączenie z u żytkowania cz ęści budynku ze wzgl ędów bezpiecze ństwa ludzi. 

 

5.1 Budynek rotundy 

a) Dach 

Pokrycie dachu jest szczelne. Blacha miedziana, pokrywająca część dachu oraz kalenice świetlików 

nie wykazują nieszczelności, zaś kryjąca ją farba odbijająca część promieniowania słonecznego 

dobrze przylega do powierzchnie blachy i nie wykazuje złuszczeń.  

Połączenia szklane świetlików są szczelne, natomiast tafle świetlików oraz taśmy uszczelniające 

wykazują spękania poprzez które może penetrować woda opadowa. Ze stalowej konstrukcji nośnej 

świetlików zaczyna złuszczać się powłoka malarska. 

Konstrukcja nośna poszycia dachu nie będących świetlikiem, wykonana jest z  płyt żelbetowych 

ocieplonych gazobetonem, wykazuje liczne uszkodzenia tynku cementowo-azbestowego. 

Cięgnowa konstrukcja nośna dachu oraz stężenia wymagają również konserwacji. 

b) Posadzka rotundy 

Posadzka rotundy nie została odpowiednio zdylatowana, jak również zmieniły się obciążenia 

oddziaływujące na jej powierzchnię, jest również bardzo prawdopodobne wadliwe jej wykonanie 

podłoża pod posadzkę. W efekcie powierzchnia posadzki rotundy ma silne i nieregularne spękaną 

powierzchnię. 

c) Korytarz wej ściowy na centralna platform ę widokow ą 

Wykonano źle profilowanie nawierzchni posadzki, co powoduje ostanie się wody podczas typowych 

prac czyszczących. 

 

5.2 Budynek recepcyjno-administracyjny 

a) hall wej ściowy 

Hall wejściowy znajduje się w bardzo dobrym stanie technicznym. Należy jednak zauważyć, że 

wystrój wnętrza obiektu będącego wizytówką miasta jest obecnie przestarzały i należałoby do 

wymienić. 

b) Dach nad wej ściem 

Dach nad głównym wejściem wymaga wymiany poszycia oraz nowego orynnowania 

poprowadzonego w ist. korycie dachu. 
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5.3 Budynek zaplecza technicznego 

a) ściany 

W bardzo złym stanie znajdują się cienkie ściany murowane działowe wydzielające pomieszcenia w 

których znajduje się aparatura klimatyzacyjne, oraz tworzące przewody wentylacyjne, 

Ścianki pokryte są siatką nieregularnych spękaniach. Przyczyną są cykliczne zmiany  ciśnienia 

spowodowane pracą aparatury. 

 

5.4 budynek zaplecza technicznego – tzw. „ bunkier”  

a) dach 

budynek zbudowany jest na planie koła, stanowi północno-zachodnią część zespołu obiektów 

Panoramy Racławickiej. Poszycie dachu budynku  posiada widoczne zacieki na suficie 

pomieszczenia bunkra. Wymaga sklejenia spękań płyt sufitu, przez które przenikają do 

pomieszczenia wody opadowe, 

b) ściany 

Żelbetowe ściany nośne budynku są spękane i wymagają sklejenia, 

c) posadzki budynku   

wymagają naprawy zarówno popękane posadzki żelbetowe, jak  i posadzki wyłożone odspojonymi i 

popękanymi płytkami, 

 

6. KONSTRUKCJA OBIEKTU 
 

Konstrukcje nośną rotundy stanowią 24 prefabrykowane żelbetowe słupy, rozstawione co 5,6m po 

obwodzie. Słupy w poziome +17,0m stężone są scalonym z elementów prefabrykowanych 

żelbetowych pierścieniem o skrzynkowym, trapezowym przekroju.  

Pomiędzy słupami żelbetowymi umocowane są prefabrykowane płyty ścienne o kształcie trapezu. 

Konstrukcję nośną  każdej z płyt stanowi żelbetowe „ koryto” o grubości ścianki wynoszącej 6 cm, 

wypełnione lekkim gazobetonem o gr. 24.0cm pełniącym funkcje termiczną. 

W górnej części słupów na wys. +21,20 m zakotwione są cięgna nośne z prętów ø40mm o 

długości 24,0m.do słupów na poziomie +14,20m zamocowano galeryjkę komunikacyjną. Galeryjka 

jednym brzegiem wspiera się o pierścień obrzeży „3” , drugim oraz zamocowana jest do konstrukcji 

nośnej do której zostało podwieszone płótno Panoramy Racławickiej. 

Rotunda Panoramy racławickiej otoczona jest przybudówkami mieszczącymi część wejściową, 

tzw. „ małą rotundę”, pomieszczenie techniczne zapewniające właściwą klimatyzację obiektu, 

pomieszczenia przeznaczone do sterowania wyposażeniem technicznym oraz pomieszczenia 

przeznaczone dla personelu technicznego i administracji obiektu. 

W ramach niniejszego projektu istniejąca, żelbetowa konstrukcja obiektu nie ulegnie zmianie. 

Istniejące części dachu nie ulegają zmianie. Przeciw oblodzeniu i zaleganiu śniegu służy istniejące 

elektryczne podgrzewanie dachu. Szczegóły w dalszej części opisu - „Konstrukcja” 
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7. PLANOWANE PRACE MODERNIZACYJNE 
W ramach niniejszego projektu planuje się: 

a) duża Rotunda 

-wymianę konstrukcji świetlików dachowych rotundy 

- naprawa słupów nośnych rotundy i żelbetowych wiązarów  

-izolację przeciwwilgociową przyziemia rotundy 

-renowację posadzki rotundy 

-kratkę ściekową w najniższym miejscu posadzki w tunelu wejściowym 

-nowe studzienki odpływowe na dachu  rotundy 

-wymianę oświetlenia ekspozycyjnego w rotundzie 

-montaż klap oddymiających w nowych poliwęglanowych pasmach świetlnych 

-renowację kanałów wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych 

-wymianę konstrukcji dachu 

b)  pawilon 

-szczelne pokrycie dachu nad pawilonem wejściowym 

-przebudowa wnętrza pawilonu 

-zabezpieczenie przed podsiąkaniem wody w północno-wschodniej części podziemnej pawilonu 

-wymiana stolarki okiennej świetlików nad częścią socjalną i techniczną 

-wymiana posadzki w części szatni 

-remont węzła sanitarnego dla publiczności 

- nową instalacja odgromowa, 

- demontaż istniejącej instalacji odgromowej oraz kominów wentylacyjnych, 

- całkowite zerwanie starej warstwy papy z dachu i czap świetlików, 

- całkowite zdemontowanie istniejące obróbki blacharskie, 

- wyprofilowanie spadków dachu w kierunku nowych rynien doprowadzonych do studzienek 

kanalizacji deszczowej, 

- wygładzenie i  zabezpieczenie betonowej powierzchni dachu i świetlików, 

- oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjnie stalową konstrukcję świetlików, 

- wymianę stolarki świetlików 

- nową membranę dachową na dachu i na wszystkich czapach świetlików, 

- wykonanie nowych wpustów dachowych, podłączając je do wewnętrznej instalacji kanalizacji 

deszczowej i instalacji elektrycznej (wraz z wykonaniem sterującej automatyki pogodowej), 

-modernizację  akumulatorowni i stacji prostownikowej 

-modernizacja rozdzielnic napięcia 24 V 

-modernizacja  instalacji  przewodowej urządzeń sygnalizacji zagrożenia pożarowego 

-wymiana instalacji  C.O. wraz z grzejnikami 

- modernizację istniejącej klimatyzacji pomieszczeń węzła sanitarnego 

c) bunkier ppoż. 

-remont stropu  bunkra ppoż. (szczelna izolacja przed przemakaniem stropu) 
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-modernizacja WLZ oraz modernizacja rozdzielni elektrycznej zasilającej SUG w pom. 

pompowni ppoż. 

d)  pawilon techniczny 

-remont czerpni powietrza 

-wymiana wykończenia  posadzki w pom. klimatyzatorni 

- zdemontować istniejącą instalację odgromową oraz kominki wentylacyjne, 

- oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie stalową konstrukcję świetlików, 

-modernizacja  WLZ wraz z rozdzielnicami 

-wymiana oświetlenia 

-wymiana  instalacji przewodowej urządzeń sygnalizacji zagrożenia pożarowego 

-wymiana instalacji C.O. wraz z grzejnikami 

-montaż filtrów w otworach wlotowych w czerpni powietrza 

e) stanowisko agregatu ziębniczych obiegów wody lodowej 

-wymiana pokrycia dachu 

- wykonać nową instalację odgromową, 

-wymiana linii zasilającej stanowisko agregatów wraz z rozdzielnicą 

-wymiana oświetlenia 

-wymiana instalacji przewodowej urządzeń sygnalizacji zagrożenia pożarowego 

-wymiana agregatu wody lodowej oraz urządzeń instalacji glikolowej układu ziębniczego 

f)     ogólne 

- wykonać nowe kominki wentylacyjne, 

- wykonać nowe obróbki blacharskie, 

- wykonać nową instalację odgromową, 

g) wokół terenu 

-remont chodników przy budynku rotundy od strony północnej i zachodniej 

-renowacja kamiennej posadzki na dziedzińcu przed wejściem głównym do pawilonu 

-odnowić brukowaną nawierzchnię przy stanowisku agregatów 

 

8. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE 
 

Dach nad 
pawilonem 
administracyjnym
-holl 

Od góry na odpowiednio wyprofilowanej i wyrównanej konstrukcji nośnej dachu rozłożyć elastyczną 
(również w niskich temperaturach), bardzo dobrze paro przepuszczalną (µ<20.000), samo gasnącą 
(min. klasa E), nierozprzestrzeniającą ognia - klasa BROOF (t1) i odporną na działanie promieni UV, 
hydroizolacyjną membranę dachową z folii FTO (poliolefina) np. membranę Sarnafil TG-76-18 felt f-y 
SIKA, lub z folii EVA (etylo-winylo-octano-terpolimerową) np. membranę EVALON V f-y FDT, 
ewentualnie inną, równoważną, grubości min. 1,5 mm, z fabryczną podbitką z filcu lub włókniny 
poliestrowej, w kolorze jasnoszarym lub białym. Membranę mocować można do konstrukcji dachu 
mechanicznie lub przez klejenie, a poszczególne arkusze między sobą przez zgrzewanie. 
Od spodu strop należy docieplić systemowym rozwiązaniem do ocieplania budynków od wewnątrz, 
składającym się z frezowanych płyt lamelowych z wełny mineralnej (płyty o wymiarach : 120×20 cm i 
grubości 20 cm) mocowanych mechanicznie i wykończenia dyspersyjną powłoką dekoracyjną np. 
StoLook Decor, lub równoważną. 

Dach nad 
bunkrem ppoż 

Konstrukcję nośną dachu „bunkra” należy uprzednio sprawdzić czy nie wykazują spękań. Jeżeli zostaną 
wykryte  spękania należy je skleić inekcyjnie np. za pomocą żywicy poliuretanowej czy preparatów f-y 
Hydrostop lub rónoważne. Na konstrukcji nośnej rozłożyć należy hydroizolację typu ciężkiego Superflex 
10 f-y Deitermann lub równoważnej (na zakład), na której ułożona będzie termoizolacja w postaci 
polistyrenu ekstrudowanego (wodoodporne płyty ekstradowane gr. 12cm plus wyprofilowane spadki) o 
współczynniku λ ≤ 0,035 W/mK; następnie warstwę filtrującą geowłókninę; Elementem 
wykończeniowym będzie 7cm warstwa żwiru o frakcji 16-32cm 
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Dach nad 
agregatem 
wody lodowej 

Istniejące nieszczelne przykrycie dachu należy wymienić na szczelne pokrycie dachu np. blacha 
trapezowa f-y Ruuky lub równoważnej, dostosowana do istniejącej konstrukcji nośnej, szczegóły wg 
projektu branży konstrukcyjnej. 

Dach dużej 
Rotundy 

Istniejąca konstrukcja stalowa dachu ulegnie wymianie ( szczegóły wg projektu konstrukcji). Na 
odwzorowanej konstrukcji świetlików należy zamontować płyty włókno cementowe, na którym ułożona 
zostanie w kolejności folia paroizolacyjna, ocieplenie z pianki polizolacyjnej PIR o gęstości min. 
32kg/m3 i gr. 10cm i paroprzepuszczalną membrana dachowa z PVC z podbitką z filcu  (biały kolor 
odbijający promienie słoneczne i rąbki stojące). Poszczególne warstwy pokrycia łączone powinny być 
przez klejenie i muszą tworzyć jeden system (np. system firmy Sika lub równoważny). 

Istniejąca 
konstrukcja 
stalowa 

Cięgniowa konstrukcja nośna dachu oraz stężenia, zwłaszcza mocowania cięgien nośnych wymagają 
wymiany. Szczegóły wg opracowania projektu konstrukcji niniejszego projektu. Pozostała konstrukcje 
stalową należy oczyścić z warstwy istniejącej farby oraz rdzy a następnie ponownie pomalować 
zestawem farb antykorozyjnych i przeciw pożarowych. 

Istniejące 
ściany zew. 

Słupy konst. 
wew 

Istniejąca okładzina zewnętrzna ścian z prefabrykowanych płyt żelbetowych w kształcie trapezowych 
koryt pozostają bez zmian. Przewiduje się jedynie ich oczyszczenia i lokalne naprawy specjalistycznymi 
środkami (masami naprawczymi), np. STO lub równoważnymi, z zachowaniem istniejącej kolorystyki. 
Słupy konstrukcyjne od wewnątrz wykazały korozję betonu. 
Należy prace naprawcze rozpoczyna się od skucia luźnych, skorodowanych fragmentów betonu, 
usunięcia zniszczonych warstw wykładzin, tynków, izolacji i oczyszczenia powierzchni do „zdrowej”, 
nośnej warstwy. Jeżeli korozja dotarła do zbrojenia należy z niego usunąć beton aż do miejsc 
nieskorodowanych. Pręty należy oczyścić z rdzy ręcznie lub mechanicznie do uzyskania jasnego, 
metalicznego wyglądu, a potem oczyścić sprężonym powietrzem. 
Na tak przygotowaną powierzchnię stali zbrojeniowej należy nałożyć mineralną powłokę antykorozyjna 
np. f-y Ceresit, Hydrostop lub równoważną. Zaprawę antykorozyjną należy nałożyć najpóźniej 3 godziny 
po oczyszczeniu stali zbrojeniowej. (podczas aplikacji stal może być wilgotna) 
 Po wykonaniu zabezpieczenia stali zbrojeniowej, tuż przed przystąpieniem do uzupełniania ubytków 
betonu przygotowaną powierzchnię betonu należy zwilżyć wodą i doprowadzić do stanu matowo-
wilgotnego. Na tak przygotowane podłoże nakłada się kontaktową warstwę farby np. f-y Ceresit, 
Hydrostop lub równoważną. 
 Kolejne zaprawy systemowe, nakładać po wstępnym przeschnięciu warstwy kontaktowej, gdy zaprawa 
stanie się matowo-wilgotna, czyli w ciągu 30-60 minut. W zależności od głębokości ubytku w słupie do 
jego uzupełnienia należy zastosować jedną z zapraw  np. f-y Ceresit, Hydrostop lub równoważnej. 
 W celu uzyskania gładkiej powierzchni np. pod farbę można ją wyrównać drobnoziarnistą szpachlówką. 

stolarka 

• Luksfery należy wymienić na nowe, termo izolowane (U<2,6 W/m2K), bezbarwne, 
przeźroczyste, ale matowe, o wymiarach 14.6x14.6x9.8 cm np. Sahara Clerview f-y Solaris-
Glasstein lub równoważne. 

• Stolarka ALUMINIOWO - SZKLANYCH I OKIEN   
Fasady aluminiowo - szklane, system preferowany Aluprof MB-SR50N HI lub równoważnym.  Różnica w 
wewnętrznej płaszczyźnie licowania słupa i rygla max. 0,5mm.  Profile o podwyższonej izolacyjności 
termicznej Uf<= 1,5 W/m2K. Elementy nośne fasady (słupki) mocowane do konstrukcji budynku za 
pomocą kotew i konsol z blach stalowych cynkowanych ogniowo. 
Z powodu nachylenia ściany, okna w fasadach słupowo - ryglowych w systemie okien dachowych, 
preferowany Aluprof MB-SR50N RW lub równoważne.  
Przyjęto szklenie chroniące przed nadmiernym przegrzaniem budynku. Parametry szkła: 

• Lt (transmisja światła) = 70 
• g (transmisja energii słonecznej) = 40 
• Ug (współczynnik przenikania ciepła szklenia) = 1,0 W/m2K 
• ramki w szkleniu zespolonym - tworzywowe 
• Szklenie np. Planibel Energy N poz.2 hart. / 16 Argon / VSG 

 
Kształtowniki aluminiowe są wykonywane w procesie przeróbki plastycznej ze stopu aluminium EN AW-
6060 T66. Profile systemu mają budowę trójkomorową. Głębokość konstrukcyjna kształtowników okna 
wynosi: 70 mm (ościeżnica), 79 mm (skrzydło).  

• Świetlik rotundy 
Świetlik w konstrukcji aluminiowej montowanej do istniejących konstrukcji stalowych ,  
Konstrukcja aluminiowa systemu ALUCO SKYLIGHT lub równoważna z systemowymi uszczelkami 
EPDEM   , wypełnienie płyta komorowa gr. 16mm w kolorze przezroczystym . Obróbki górne oraz dolne 
z blachy powlekanej gr. 0,7mm .   

Świetlik na dachu 
dużej Rotundy 

Świetlik w konstrukcji aluminiowej montowanej do projektowanej konstrukcji stalowej  w systemie np. f-y 
ALUCO SKYLIGHT lub f-y Awak  z systemowymi uszczelkami, wypełnienie płyta komorowa gr. 16mm w 
kolorze przezroczystym lub równoważną . Obróbki górne oraz dolne z blachy powlekanej gr. 0,7mm .   

obróbki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej gr. min.0,8mm wykonane analogicznie do normy PN-61/B-10245 „Roboty 
blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej". 

kominki wentylacyjne  systemowe kominki z blachy aluminiowej lub nierdzewnej, z obrotową nasadą dynamicznie 
wykorzystującą siłę wiatru do wspomagania wentylacji 
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Instalacja odgromowa 

Wymienić ist. instalację odgromową po tych samych trasach jak na rys. stosować drut DFe fi 8. 
Przewody odprowadzające wymienić na drut jw. lub na bednarkę FeZn 3x20. 
Wymienić wszystkie złącza krzyżowe, rynnowe przelotowe konstrolne na nowe 
Elementy stalowe dużej rotundy połączyć bednarką i sprowadzić do otoku 

wpusty dachowe 

Podgrzewanie wpustów dachowych z szafki CW. Znajdują się w niej zabezpieczenia i układ    
sterowania pracą podgrzewaczy. Podgrzewacze o mocy 8W każdy zasilane są napięciem 24V.       
Programator należy ustawić aby załączał podgrzewacze w zakresie temperatur od +4oC do –8oC.      
W pozostałym zakresie podgrzewacze wpustów wyłączone. Szczegółowe  rozwiązanie  podać  w 
projekcie  wykonawczym. 

Wiązki grzewcze w 
dużej Rotundzie 

W związku  z  konserwacją  dachu i jego  ponownym  ułożeniem  zachodzi  konieczność całkowitej  
wymiany ogrzewania  dachu.  

Posadzka rotundy 

Posadzki w rotundzie należy uprzednio śrutować w celu zdjęcia starej powłoki,   następnie dokładnie 
odkurzyć, podłogę należy zagruntować żywicą epoksydową typu np. Sikafoor161 lub równoważna. Tak 
przygotowaną powierzchnie należy wyrównać za pomocą szpachli epoksydowej a następnie położyć 
warstwę żywicy Sikafloor 264 Ral- pastel lub równoważną. Uwaga: należy przewidzieć dylatacje 
posadzki zgodnie ze sztuką budowlaną oraz z zaleceniami producenta. 

Posadzka pawilonu 
technicznego 

Posadzki należy uprzednio przeszlifować,  usuwając miejscowe odparzenia zewnętrznej warstwy 
cementowej, następnie wypełnić spękania nawierzchni środkiem Sikaflex Floor, Hydrostop lub 
równoważna. Tak przygotowaną powierzchnie należy wyrównać za pomocą wylewki betonowej a 
następnie położyć warstwę glazury w kolorze jasno siwym np. Agrobuchtal lub równoważne. Uwaga: 
należy przewidzieć dylatacje posadzki zgodnie ze sztuką budowlaną oraz z zaleceniami producenta. 

a) WARSTWA WYKOŃCZENIOWA POSADZKI W WENTYLATOROWNI 
Płytki gresowe  
Płytki gresowe, antypoślizgowość, R11B, wymiary 300x300x10.5mm;  
kolor jasny szary  wg próbnika f-y Agrobuchtal lub równoważny; fuga kolor szary; 
 np. płytki seria Tech+Design typ Emotion f-y Agrobuchtal lub równoważne; 
b) Płytki ceramiczne 
antypoślizgowość R9, wymiary 31x62.6mm;  
a)kolor jasnyszary wg próbnika f-y Rosa gres lub równoważny,  fuga kolor  jasno szary; 
np. płytki seria Mistery Grey typ Mistery f-y Rosa Gres lub równoważne; 
Listwa: 
Wymiar 31x7 cm, kolor jasnoszary-kremowy typ. Z31 wg próbnika Rosa Gres lub równoważna 

Słupy, wiązary 

stalowe 

Należy oczyścić z rdzy ręcznie a następnie pomalować farbą  antykorozyjną w kolorze jasno siwym. 
Powłoki wymagające zabezpiecznia przed nasiąkaniem wody należy zabezpieczyć specjalna farbą np. 
Hammerite lub równoważną 

Ściany fundamentowe 

ściany fundamentowe należy odkopać i osuszyć; na cokołach skuć odparzone tynki oraz cementowe 
uzupełnienia; całość oczyścić mechaniczne (w miejscach trudnousuwalnych użyć specjalnych 
preparatów np.: Sto-Fassadenbbeizer, Hydrostop lub równoważnych, miejsca zaatakowane przez 
mikroorganizmy dezynfekować,następnie należy ocieplić warstwą styropianu ekstrudownego o gr. 
10cm. Uzupełnienia tynków wykonywać przy pomocy zapraw typu WTO lub równoważna 

Tak przygotowane ściany zabezpieczyć szczelnym systemem hydroizolacyjnym typu ciężkiego, 
wykonując min. 2 warstwy masy bitumicznej polimerowej zbrojonej siatką 

Ściany projektowane 
węzeł sanitarny 

systemowe ściany rusztowe, obudowane obustronnie podwójną warstwą płyt gipsowo-kartonowych lub 
celulozowo-gipsowych, a w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, wyłącznie płytami 
cementowymi np. „aquapanel” firmy Knauf lub równoważne, „aquaroc” firmy Rigips lub równoważne (lub 
innymi równoważnymi); ściany te zapewniać muszą izolacyjność akustyczną min. 55dB  

ściany szachtów należy wykończyć płytami ognioodpornymi GKF na konstrukcji metalowej (np. płyty 
GKF f-y Knauf lub równoważne); 

ściany zapewniać muszą klasę ppoż. zgodną z aneksem ppoż. 

Ściana klimatyzatorni 

Należy oczyścić miesca które uległy popękaniu, usuwając resztki farby i wierzchniej warstwy tynku. 
Odsłonięte podłoże gruntujemy emulsją Uni-Grunt f-y Atlas, Hydrostop lub równoważną. Do wypełniania 
szczeliny, gdy emulsja wyschnie, można użyć np. gładzi szpachlowej o przedłużonym czasie wiązania 
Gipsar Max lub gotowej do bezpośredniego użycia akrylowej masy Gipsar Uniplastlub równowaznej. 
Żeby wypełnienie było trwałe, wybraną masę nakłada się dwuetapowo. Najpierw dokładnie wypełnia się 
poszerzone pęknięcie, potem nakłada się warstwę, w której zatopiona zostanie siateczka zbrojąca o 
szerokości minimum 10 cm, zapobiegająca ponownemu pękaniu. Siateczkę tę wciska się szpachelką w 
świeży pas masy gipsowej, tak by pozostawała całkowicie niewidoczna. Po wyschnięciu gipsu, można 
naprawianą powierzchnię wyrównać papierem ściernym. Następnie należy wyłożyć płytki na całą 
wysokość ściany f-y Agrobuchtal lub równoważne. 
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Klapy oddymiające w 
świetlikach rotundy 

systemowa, przeźroczysta, termoizolowana klapa dymowa, dostarczana w komplecie z centralką 
dymową, czujką dymu, przyciskami otwierania awaryjnego, wyposażona w UPS, przycisk przewietrzania 
i automatykę pogodową; kable ppoż.; wymiary wg aneksu ppoż. 

Kraty pomostowe 
ażurowe w 
pomieszczeniu 
agregatu wody 
ziębniczej 

Kraty pomostowe zgrzewalne, zabezpieczone antykorozyjnie w procesie cynkowania ogniowego, 
antypoślizgowe, np. Seratted lub równoważne 

Uzupełnienie płyt 
chodnikowych wokół 
zespołu budynków 

Płyty chodnikowe wokół zespołu budynków należy uzupełnić i wymienić na płytki o  tym samym 
wymiarze i kolorystyce, spełniające warunki antypoślizgowości 

Wymiana posadzki hol-
administracja 

Należy usunąć istniejące warstwę popękanych płytek, a następnie wypełnić ubytek płytkami o 
identycznej fakturze i kolorze  

Wymiana posadzki w 
dużej Rotundzie 

W celu zmiany wykończenia posadzki w dużej rotundzie należy przygotować podłoże w następujący 
sposób lub równoważny: 
-śrutowanie istniejącego podłoża celem zdjęcia starej powłoki (szlifowanie w miejscach mniej 
dostępnych)  
-dokładne odkurzenie podłoża   
-gruntowanie żywicą epoksydową Sikafloor 161 lub równoważne 
-szpachla epoksydowa gr. 1-3 mm do wyrównania podłoża na bazie żywicy gruntującej Sikafloor 161 lub 
równoważne 
-żywica wylewana i odpowietrzana wałkiem kolczastym Sikafloor 264 RAL pastel lub równoważne 
-ist. warstwa posadzki,  
Uwaga: dylatację posadzki należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zaleceniami producenta 
 

Wymiana okładziny 
ściennej w 
wentylatorowni 

Należy usunąć istniejące warstwę popękanego tynku; następnie za pomocą żywicy poliretanowej 
uzupełnić ubytki w popękanych ścianach, należy położyć płytki gresowe mocowane na klej. 

Uwaga 1:  membranę dachową, po wcześniejszym zagruntowaniu powierzchni, wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 

Uwaga 2:  powłoki malarskie, po wcześniejszym zagruntowaniu powierzchni, wykonywać zgodnie z instrukcją producenta. 

Uwaga 3:  elementy stalowe (do pomalowania) po oczyszczeniu zabezpieczyć atestowanym zestawem farb 

ogniochronnych, ewentualnie (jeśli element nie wymaga zabezpieczenia ppoż.) farbą podkładową 

chlorokauczukową, cynkową - 2 warstwy i emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania - 3 warstwy. 

Uwaga 4:  elementy stalowe (mające pozostać bez malowania) ocynkować ogniowo, zgodnie z normą DIN 50976. 

Uwaga 5:  ewentualne elementy drewniane zabezpieczyć zgodnie z instrukcją ITB nr 355/98 „Ochrona drewna budowlanego 

przed korozją biologiczną środkami chemicznymi - wymagania i badania" np. preparatem „Fungitex" lub 

„Boramon", ew. innym, równoważnym. 

 

Pozostałe rozwiązania materiałowe nie ulegną zmianie, w ramach niniejszego projektu. 

9. ZAPEWNIENIE WARUNKÓW DO KORZYSTANIA OBIEKTU PRZE Z OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 
W ramach niniejszego projektu warunki do korzystania obiektu przez osoby niepełnosprawne nie 

ulegną zmianie, jedynie zmieni się sposób przedstawiania się na poszczególne poziomy. 

Zamiast platform, które nie posiadały odpowiednich spadków, zaprojektowano elektryczne 

krzesełka schodkowe. 

 

10. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE  
W ramach niniejszego projektu podstawowe dane technologiczne nie ulegną zmianie. 

Obiekt działać będzie przez cały rok (głównie w roku szkolnym), w porze dziennej, ale nie ogranicza 

się godzin działania.  

Nie przewiduje się występowania żadnych szkodliwych dla zdrowia czynników.  

W budynku obowiązywał będzie zakaz palenia tytoniu. 
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W całym budynku zapewniono normowe oświetlenie światłem sztucznym (w rejonach prac przy 

komputerach min. 500 lx). Zapewniono również odpowiednią wentylację i ogrzewanie.  

 

11. Kolejno ść prac realizowanych przy wymianie dachu. 
W celu zapewnienia stateczności konstrukcji oraz zachowania tempa prac remontowych ustala się 

kolejność czynności remontowych. Założeniem podstawowym prac remontowych jest 

zabezpieczenia płótna przez pracowników muzeum (Muzeum posiada schemat prac w procesie 

zabezpieczania płótna oraz urządzenia do wykonania tego zadania).  

Przed przystąpieniem do prac remontowych wszystkie elementy konstrukcyjne jak wiązary trójkątne 

przestrzenne i ściągi muszą być wykonane i przygotowane na placu budowy. 

Kolejność czynności remontowych. 

Zamontowanie podpory montażowej pod elementem centralnym dachu. Podpora montażowa 

wprowadzana jest w częściach i montowana pod kopułą sali. 

Przygotowanie plandeki do przekrycia całej powierzchni dachu. Plandeka powinna mieć 

przygotowane uszy (szt. 24) do zaczepienia na słupy nośne budynku oraz ucho centralne w środku 

okręgu do zaczepu na zawiesie dźwigu. Dźwig będzie podnosił i opuszczał plandekę na dach. 

Plandeka rozkładana będzie przez pracowników i zaczepiana na słupy konstrukcji budynku.  

Na czas prac remontowych przy dachu dźwig powinien być oddelegowany na stałe. 

Rozbieramy dach oparty na wspornikach z 2C300 (fragment „A” na rys. K2). W miejsce 

rozebranego dachu montujemy blachę trapezową HACIERCO [5] lub równoważną. Blacha stanowić 

będzie pomost roboczy dla pracowników. 

Rozbieramy pokrycie wiązarów kratowych przestrzennych (szklenie oraz płyty pokryte azbestem). 

Wymieniamy ściągi stalowe. Dokonujemy wymieniamy jednocześnie po dwa ściągi stalowe 

zamontowane naprzeciw siebie. Czas wymiany 12 dni. 

Wymieniamy kratownice przestrzenne. Wykonujemy wymianę jednocześnie dwóch kratownic 

zalkalizowanych naprzeciw siebie.  Czas wymiany 12 dni. 

Montujemy szklenie kratownic przestrzennych. 

Montujemy powłokę zabezpieczającą dach, oraz ocieplenie na blasze trapezowej. 

Montujemy kable grzejne na dachu. 

Łączny czas wymiany dachu nad salą panoramy 38 dni. W tym czasie plandeka jest zakładana na 

dach w okresie nocy raz niepogody. 

12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 
 

Zgodnie z działem X „Oszczędność energii i izolacyjność cieplna", rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

zaprojektowano odpowiednie docieplenie remontowanego dachu.  

13. ANALIZA WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 
Ze względu na unikatowy charakter, wpis do rejestru zabytków, a także fakt, iż przedmiotem projektu jest 

jedynie dach nad częścią niską pawilonu, tj. jedynie fragment całego kompleksu, nie wykonywano analizy 

możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, 

odnawialnych źródeł energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania słonecznego, 
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energia wiatru, a także możliwości zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz 

zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w postaci bezpośredniego lub blokowego 

ogrzewania. 

14. OCENA WPŁYWU NA ŚRODOWISKO 
 

Inwestycja, ze względu na rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, nie spowoduje przekroczenia 

standardów jakości środowiska. Wszelki wpływ na środowisko zamyka się w granicach działki 

Inwestora. Ewentualne zagrożenie występować może w czasie remontu. Zagrożenie to wynikać 

będzie z powstania zapylenia, hałasów i drgań od środków transportu i sprzętu budowlanego, z 

emisji zanieczyszczeń z silników tych urządzeń. Będą to zmiany bezpośrednie, krótkoterminowe, 

związane wyłącznie z etapem przebudowy.  

 Odpady zawierające azbest powinny być składane  odpadów niebezpiecznych luz na wydzielonych     

częściach składowych odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne albo na podziemnych 

składowiskach odpadów niebezpiecznych. 

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH, PYŁOWYCH I PŁYNNYCH  

Nie przewiduje się wytwarzania ponadnormatywnych zanieczyszczeń gazowych, czy płynnych. Nie 

przewiduje się również emisji nieprzyjemnych zapachów, emisji widocznych dymów, oparów itp.  

EMISJA HAŁASU, WIBRACJI I PROMIENIOWANIA 

Nie przewiduje się ponadnormowej emisji hałasu (poza etapem budowy). Wszelkie hałaśliwe prace 

można będzie wykonywać jedynie w porze dziennej. Nie przewiduje się emisji wibracji i 

promieniowania.  

WPŁYW NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, GLEBĘ, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE 

Nie przewiduje się negatywnego wpływu na zieleń, glebę czy wodę, czy będący pod ochroną 

bluszcz. 

         ANALIZA (BILANS) ODPADÓW 

Przewiduje się wytwarzanie odpadów jedynie o charakterze bytowym. Odpady gromadzone będą w w 

kontenerach na odpady, a następnie wywożone przez specjalistyczne jednostki oczyszczania. 

Projektowana inwestycja zakłada 3 fazy wytwarzania odpadów stałych: 

faza 1 – realizacja obiektu/ przebudowa  – w tym okresie powstawać będą głównie odpady z grupy 17 

„odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej 

(włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)” oraz odpady komunalne z zaplecza 

budowy (grupa 20). W zależności od przyjętych materiałów i technologii budowlanych w fazie 

tej mogą powstawać odpady niebezpieczne. 

faza 2 – eksploatacja obiektu  – w tym okresie powstawać będą głownie odpady z grupy nr 15 „odpady 

opakowaniowe” oraz odpady komunalne (grupa 20). W tej fazie najprawdopodobniej będą 

powstawały niewielkie ilości odpadów niebezpiecznych, takich jak: świetlówki, tonery xero, 

baterie i akumulatory opraw oświetlenia ewakuacyjnego itp. 

faza 3 – rozbiórka  (w nieokreślonej przyszłości) - podobnie jak w fazie realizacji 
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Powyższe rodzaje odpadów są szacunkowe. Na wytwarzającym odpady spoczywa obowiązek 

uzgodnienia ilości i sposobu ich neutralizacji, zgodnie z rozdziałem 4 ustawy o odpadach (tekst 

jednolity Dz. U. nr 39, poz. 251 z 2007r z późniejszymi zmianami). Inwestor (użytkownik) będzie 

zobowiązany na 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstanie odpadów (lub 

zmianą tej działalności wpływającą na rodzaj lub ilość wytwarzanych odpadów lub sposób ich 

zagospodarowania) przedłożyć właściwemu organowi informację o wytwarzanych odpadach i 

sposobie ich zagospodarowania (dotyczy to także firmy budowlanej przed rozpoczęciem robót 

budowlanych). 

15. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
W ramach niniejszego projektu warunki ochrony przeciwpożarowej nie ulegną zmianie.  

Warunki ochrony przeciwpożarowej zostały szczegółowo omówione w opracowaniu p.t. „Ekspertyza 

Techniczna nr WZ.5595.143.2.2013  z dnia 12.06.2013 r. została dołączone do niniejszego 

opracowania. 

Istniejąca konstrukcja nośna dachu jest niepalna, a projektowane pokrycia dachów będą 

nierozprzestrzeniały ognia (klasa BROOF (t1)) i samogasnące (klasa min. E). 

 

16. UWAGI KOŃCOWE 
- Niniejszy projekt opracowano wyłącznie w celach formalno-prawnych, w szczególności w celu 

uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Do wyceny, czy prowadzenia prac budowlanych, 

służą odrębne opracowania, np. projekty wykonawcze, warsztatowe itp. 

- Niniejszy projekt należy analizować posługując się kompletem opracowań branżowych. 

- Niezależnie od informacji technicznych zawartych w dokumentacji projektowej, wykonawców 

poszczególnych robót budowlanych obowiązują: instrukcje producentów wyrobów 

zastosowanych do realizacji, stosowne normy budowlane, "Warunki techniczne wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych" - wydawnictwa „Arkady” oraz adekwatne 

wydawnictwa ITB, które to materiały należy traktować jako uzupełnienie niniejszego 

opracowania.  

- W razie wątpliwości, niejasności czy wręcz nieścisłości należy niezwłocznie skontaktować się 

z projektantem. Kontakt taki powinien mieć formę pisemną, pod rygorem nieważności. Zwłoka 

w dopełnieniu tego obowiązku nie powoduje utraty praw z tytułu rękojmi, ale projektant nie 

odpowiada za jej skutki. 

- O planowanym terminie rozpoczęcia budowy, należy pisemnie powiadomić właściwy organ 

nadzoru budowlanego i projektanta, po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na 

budowę, ale jeszcze przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych. 

- Przy wykonywaniu robót budowlanych można stosować jedynie wyroby budowlane 

dopuszczone do obrotu i powszechnego, ewentualnie jednostkowego, stosowania w 

budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy „Prawo budowlane”. 

- Projektant dopuszcza, aby w ramach prac budowlanych stosowane były inne wyroby 

budowlane niż przywołane w niniejszym projekcie, pod warunkiem jednak, że będą to wyroby 

równoważne. O tym czy proponowany przez Wykonawcę wyrób jest równoważny, zadecyduje 
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Projektant, po otrzymaniu pisemnego wniosku, do którego dołączone będzie, wykonane w 

sposób tabelaryczny, porównanie właściwości obu wyrobów. Do wniosku Wykonawca 

załączyć powinien również kopie aktualnych dokumentów dotyczących tych wyrobów (karty 

katalogowe, DTR, itp.), potwierdzone, czytelnym podpisem, za zgodność z oryginałem i 

stanem faktycznym. 

- Wszelkie zmiany, dokonywane w toku prowadzenia prac budowlanych, w stosunku do 

projektu muszą być oficjalnie uzgadniane z Projektantem. Osoba decydująca o zmianie bez 

powiadomienia Projektanta, albo wbrew jogo zaleceniom, przejmuje na siebie 

odpowiedzialność nie tylko za wybrany fragment, ale za całą inwestycję, gdyż proces 

budowlany jest złożony i z pozoru błahe decyzje mogą mieć istotne konsekwencje. Ujawnienie 

takich nieprawidłowości skutkować może koniecznością wykonania dodatkowych prac, a w 

skrajnych wypadkach nawet wstrzymaniem budowy i rozbiórką niewłaściwie wykonanych 

robót. 

- Do wniosku o pozwolenie na użytkowanie niezbędne będzie potwierdzenia Projektanta pod 

oświadczeniem Kierownika Budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową. 

Projektant potwierdzi to oświadczenie tylko wówczas, gdy wszelkie, nieistotne z punktu 

widzenia prawa budowlanego zmiany, były na bieżąco z nim uzgadniane. 

- Właściciel lub Zarządca zobowiązany jest użytkować zrealizowany obiekt budowlany w 

sposób zgodny z jego przeznaczeniem i rozwiązaniami przedstawionymi w niniejszej 

dokumentacji projektowej. Odpowiedzialność Projektanta wygasa z chwilą wprowadzenia 

jakichkolwiek zmian, które nie zostały z nim uzgodnione. 

- Użytkowanie obiektu wymaga utrzymywania go w należytym stanie technicznym i 

estetycznym, włączając w to (przy zachowaniu należytej staranności) przeciwdziałanie siłom 

natury, takim jak deszcz czy śnieg. Obowiązki związane z użytkowaniem obiektów 

budowlanych szczegółowo omówione są w rozdziale 6 ustawy „Prawo budowlane”.  

- Niniejszy projekt jest utworem, a obiekt powstały na jego podstawie będzie jedną z form 

utrwalenia tego utworu. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych chroni prawa 

autora względem jego utworu. Należy zatem pamiętać, iż wszelkie dokonywanie zmian, a 

także kopiowanie, powielanie, odstępowanie lub inne wykorzystywanie bez zgody autora jest 

niedozwolone i może być egzekwowane z całą surowością prawa. 

  Opracowanie: arch. Remigiusz Smolik 
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OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW 
w trybie art. 20 pkt.4 Ustawy „Prawo budowlane” 

 

dotyczy projektu: 

 

 
REMONT I PRZEBUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW 

PANORAMY RACŁAWICKIEJ  

ul. Purkyniego 11 
50-153 Wrocław 

dz. nr 18/6, 18/5, 19/1, 20/4 
obręb Stare Miasto AM 28 

 

 

 

Niniejszym, potwierdzam, że opracowany  przeze mnie projekt wykonawczy jest wykonany zgodnie z 

obowiązującymi na dzień jego wykonania przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 

mgr inż. arch. Remigiusz Smolik 

upr. nr 18/97 wydane w Szczecinie 

specjalność architektoniczna 
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